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A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar e implementar en IDEAM un nuevo sistema de predicciones agroclimáticas 
de deficiencias y excesos hídricos para el sector agropecuario nacional en escalas 
locales, a partir de predicciones climáticas1 estacionales2. Que permitan implementar 
estrategias que orienten el desarrollo resiliente del sector agropecuario. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

1. Realizar un diagnóstico de las predicciones climáticas estacionales nacionales que 
realiza IDEAM, sus aplicaciones potenciales para la predicción de períodos de 
deficiencias o excesos hídricos, en escalas aplicables a dos sistemas agropecuarios 
priorizados3, como arroz secano y maíz con tecnología apropiada DE clima cálido y 
la recopilación y procesamiento la información agrícola, edáfica, y 
agrometeorológica relevante para el desarrollo del proyecto, de fuentes primarias y 
secundarias. Teniendo en cuenta siempre el marco de género e inclusión 
considerando las mujeres, los pequeños productores y la población vulnerable. 

2. Ajustar metodologías agroclimáticas apropiadas de análisis y validación de 
predicción de períodos de deficiencias y excesos hídricos en el contexto de sistemas 
agropecuarios priorizados de Colombia, teniendo en cuenta a los pequeños 
productores.  

3. Verificar en campo, en los sistemas agropecuarios priorizados, resultados y mejores 
opciones de estimación y predicción de períodos de deficiencias y excesos hídricos, 
a partir de las predicciones climáticas estacionales del IDEAM. 

4. Iniciar la aplicación operativa de un nuevo sistema de predicciones de deficiencias y 
excesos hídricos para sistemas agropecuarios priorizados del país. 

DESCRIPIÓN 
PROYECTO: 

En IDEAM, con el apoyo del IRI, recientemente se ha implementado de un Sistema de 
Predicción Climática Estacional de segunda generación. Esto servirá como base para 
elaborar mejores predicciones de deficiencias y excesos hídricos para el sector 
agropecuario nacional, considerando en forma especial su impacto en mujeres 
productoras y grupos vulnerables del sector rural colombiano. En la institución se han 
desarrollado productos ensamblados de predicción climática, utilizando metodologías 
como reducción de escala estadística (downscaling) a partir de técnicas tipo regresión 
logística politómica, conocida como “estadísticas de salida del modelo” (model output 
statistics, MOS).  

El uso de este tipo de enfoque estadístico, ha permitido reducir la incertidumbre predictiva 
en diferentes escalas espacio-temporales, determinar la influencia de la variabilidad 
climática de gran escala e identificar cambios proyectados en las variables a nivel 
regional y local. Se ha utilizado un conjunto de modelos climáticos globales, escalados 

                                                           
1 Las predicciones climáticas producen una distribución de probabilidad de los estados posibles de las variables 
climáticas futuros diferente a la climatológica, que está basada en los estados de las variables climáticas 
ocurridos en tiempo pasado, con un horizonte a varios meses (3 o 6 meses). (Ernesto Rodríguez Camino, 
Beatriz Navascués, José Voces, Eroteida Sánchez- AEMET, Madrid). 
2 http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/ 
3 Los cultivos se han priorizado según la política pública establecida, teniendo en cuenta, además, que sean 
sistemas productivos con tecnologías adecuada o apropiadas, considerando la asistencia técnica que reciben 
o el paquete tecnológico que apliquen, las semillas de calidad o certificadas que utilicen, los insumos adecuados 
y climáticamente responsables que usen los diferentes productores principalmente los pequeños, las mujeres y 
la población vulnerable. 

http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/
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estadísticamente a puntos de retícula, para estaciones meteorológicas o datos derivados 
de satélites como CHIRPS, que permite tener mejores resultados de predicción climática 
estacional en escala nacional, en retículas de aceptable resolución espacial. 

Por ello, en primera instancia, se revisarán las metodologías mejoradas de predicciones 
climáticas estacionales implementadas en IDEAM en períodos recientes4, sus resultados 
y niveles de incertidumbre, para regiones agropecuarias relevantes (En dos zonas 
representativas para maíz con tecnología productiva apropiada de clima cálido (Córdoba 
y Tolima), y dos zonas representativas para arroz secano (La Mojana Sucreña y  Meta)) 
teniendo siempre en cuenta la información que afecta a los pequeños productores, a las 
mujeres y a la población vulnerable del país y las posibilidades de uso de tales 
predicciones, para análisis y predicciones de períodos de deficiencias y excesos hídricos 
en escalas locales, en áreas con producción agropecuaria de relevancia nacional.  

En una segunda etapa se analizarán diversas metodologías de estimación de intensidad 
de eventos de sequía y exceso hídrico que se utilizan de modo exitoso en escenarios 
nacionales e internacionales y se priorizarán aquellas que se consideren más apropiadas 
para las condiciones agroclimáticas nacionales, por ello se debe presentar una 
evaluación de la bondad de cada índice y su posible uso para establecer o diferenciar 
impactos en las mujeres y/o grupos vulnerables productores del sector agropecuario.   
Con esa base, en fase siguiente, se verificarán en campo, en lotes o predios concertados 
con IDEAM-CAF e instituciones del sector agropecuario, los resultados en la aplicación y 
uso de metodologías que se propongan en el proyecto para tal efecto; como resultado de 
este fase también se debe presentar una metodología de validación de la predicción de 
la sequía y excesos hídricos con base en información existente.  

En fase posterior, se iniciará el uso operativo de los mejores indicadores agroclimáticos 
predictivos de sequía y exceso hídrico, para zonas de importancia agropecuaria según 
los sistemas productivos de maíz y arroz secano, teniendo en cuenta el marco de género 
e inclusión considerando las mujeres, los pequeños productores y la población 
vulnerable.  

Las predicciones climáticas de IDEAM, de variables como precipitación y temperatura 
máxima y mínima, entre otros parámetros, serán utilizadas como insumos de ingreso en 
el cálculo de índices agroclimáticos de sequía agrícola y exceso hídrico priorizados con 
el fin de mejorar las predicciones de estos eventos para los sistemas agropecuarios 
priorizados y lograr crear resiliencia en el sector.  

La verificación y ajuste de las predicciones de índices agroclimáticos de sequía y/o 
exceso hídrico en las zonas seleccionadas, se deberá efectuar con apoyo y participación 
de entidades del sector agropecuario, según acuerdos que se establezcan liderados por 
IDEAM, lo que permitirá su contrastación y mejor uso posterior de las predicciones 
generadas en el proyecto, en la mejor gestión del riesgo agroclimático en este sector en 
especial de los pequeños productores. 

El proyecto permitirá fortalecer la capacidad instalada en el IDEAM, en la elaboración de 
productos agroclimáticos útiles en la planificación y desarrollo resiliente del sector 
agropecuario, como un valor agregado a las predicciones estacionales que se generan 
en la actualidad. A partir de los valores determinísticos resultado de la modelación, se 
podrán correr balances hídricos y obtener índices agroclimáticos útiles en la gestión del 
riesgo del sector en cuanto a amenazas climáticas. La implementación de este tipo de 
productos en el corto y mediano plazo, será un insumo importante dentro de los 

                                                           
4 Se pueden consultar en: http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/ 

http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/
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programas que se proponen actualmente para la gestión del riesgo agroclimático, tipo el 
Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA) que está 
ejecutando la UPRA del MADR. Además, de dar insumos para el Sistema de Información 
Nacional Ambiental (SINA) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) de Colombia. En ese sentido, el IDEAM, se consolidará como un actor 
relevante en el suministro de insumos, productos y servicios, adicionales a la información 
primaria. 

Los productos y servicios del proyecto deben estructurarse como mínimo bajo los 
estándares, pautas y normas del Project Management Institute, PMI, del Project 
Management Body of Knowledge, PMBoK vigente.  

Por otra parte, el Fondo de Prosperidad Británico (FPB) y CAF tienen como uno de sus 
principales objetivos el apoyo al desarrollo de proyectos que propicien y fomenten la 
igualdad de género y la inclusión económica y social. En efecto, la búsqueda de la 
igualdad de género e inclusión es un elemento central de una visión en la que cada 
miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite 
aprovechar su potencial al máximo.  

En este sentido se ha diseñado una herramienta que permite identificar una serie de 
acciones en materia de género e inclusión que sirve de guía para orientar la incorporación 
de la equidad en los proyectos. Dicha herramienta contempla tres niveles de acción. Las 
propuestas que se presenten deberán cumplir con los lineamientos del Nivel 1 del Marco 
de Género e Inclusión que se encuentra en el Anexo 4: Marco de Género e Inclusión 
de los presentes términos de referencia. Sin embargo, se valorarán positivamente las 
propuestas que incluyan elementos propios de los niveles 2 y/o 3. En todo caso, todo 
proponente deberá plasmar en el cuerpo de la propuesta general los temas de género y 
aparte debe presentar otro documento independiente presentar con la propuesta 
específica en temas de género e inclusión, donde describa las actividades que propone 
llevar a cabo en el proyecto y estipulando claramente la forma como dará cumplimiento 
a las acciones de los niveles descritos en el Marco de Género e Inclusión que esté 
proponiendo.    

ANTECEDEN
TES Y 
JUSTIFICACI
ÓN: 
 
 

Los eventos de deficiencias y excesos hídricos causan severos impactos productivos y 
socioeconómicos en el sector agropecuario nacional, especialmente a pequeños 
agricultores y productores que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y por ello 
su predicción oportuna y la emisión de alertas tempranas adecuadas, son de la mayor 
importancia para el sector y para la construcción de herramientas que permitan transferir 
los riesgos. Así mismo, el seguimiento oportuno que pueda hacerse a las condiciones 
agroclimáticas, redunda en una mayor información técnica disponible, en caso de tener 
que realizar indemnizaciones o asignar subsidios por la ocurrencia de eventos extremos. 

En cuanto a la dimensión de los impactos económicos de la sequía, un estudio reciente 
del Departamento Nacional de Planeación concluyó, por ejemplo, que la sequía asociada 
con el evento El Niño del año 2015 afectó en mayor proporción a subsectores agrícolas 
como cereales, oleaginosas, algodón y maíz. En este mismo sentido la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres ha resaltado que la sequía ocasionada por el 
evento “El Niño 2015”, ocasionó afectaciones agrícolas en 1.185.763 hectáreas (Ha) 
distribuidas en 20 departamentos del país, siendo los más impactados Atlántico (403.365 
ha), Córdoba (243.677 ha), Nariño (108.250 ha) y Antioquia (92.344 ha) (DNP, 2017).  

Por su parte, el evento “La Niña 2010/2011”, que causó impactos socioeconómicos 
severos en el país por los excesos hídricos presentados, ocasionó daños y pérdidas 
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totales en el sector agropecuario nacional, del orden de 759 mil millones de pesos según 
un estudio realizado por CEPAL y BID (2012). 

El sector agropecuario en especial la pequeña agricultura de subsistencia o en proceso 
de vinculación al mercado, es más sensible y tiene menos capacidad adaptativa, debido 
sobre todo a su ubicación en tierras con mayor vulnerabilidad agroclimática, así como al 
menor acceso a activos productivos y a instrumentos para la gestión de riesgos (IICA, 
2015) razón por la cual el sector ha venido trabajando de manera mancomunada con el 
IDEAM en la construcción de predicciones agroclimáticas para la adaptación y la 
sostenibilidad productiva.  En el año 2013 se celebró el Convenio “Clima y Sector 
Agropecuario Colombiano: Adaptación para la Sostenibilidad Productiva” entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y diversas instituciones públicas y privadas (convenio 
Aclimate Colombia). A través de este convenio se institucionalizó el uso de información 
climática en el sector agropecuario, incluyendo predicciones climáticas y agroclimáticas. 
El convenio cubrió 16 departamentos, enfocándose en generar herramientas para apoyar 
la gestión del riesgo agroclimático, cerrar brechas productivas, proveer nuevos materiales 
genéticos y buscar mecanismos para el uso eficiente de los recursos naturales. Todo ello 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de planes y estrategias nacionales para mejorar 
la capacidad de la agricultura ante la variabilidad y el cambio climático. Uno de los 
aspectos más importantes del convenio fue el relacionado con las predicciones climáticas 
estacionales. El IDEAM, en conjunto con MADR, el CIAT, y otros socios nacionales e 
internacionales, apoyó la implementación de predicciones estacionales a través de 
grupos de agroclimatología en diferentes gremios y de Mesas Técnicas Agroclimáticas 
(MTA) regionales.  

En IDEAM, entidades como AGROSAVIA y centros de investigación de gremios 
agropecuarios relevantes del país, se han realizado análisis territoriales y temporales de 
períodos de sequías, utilizando indicadores agroclimáticos reconocidos en escala 
internacional, como el índice de sequía de Palmer (PDI) o el índice de precipitación 
estandarizada (SPI). Sin embargo, las estimaciones y resultados surgidos del uso de 
estas metodologías no han sido verificados en campo. No se cuenta con resultados o 
mediciones reales del impacto de tales eventos en la productividad agropecuaria, lo que 
sería un objetivo central en este proyecto. 

Para que el sector agropecuario y especialmente los pequeños productores continúen en 
el camino de la adaptación y sostenibilidad productiva, es necesario fortalecer el 
modelamiento de la predicción agroclimática. Se requieren innovaciones que permitan 
incrementar la precisión y resolución de las predicciones, generen productos que 
respondan a necesidades existentes y sean provistos de modo continuo a los actores del 
sector agropecuario y a otros especializados en la transferencia de los riesgos del sector. 

 

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Para el desarrollo del 
proyecto se han planteado cinco (5) componentes, de manera que se logre tener un nuevo sistema de 
predicciones agroclimáticas de deficiencias y excesos hídricos para el sector agropecuario nacional en 
escalas locales, a partir de predicciones climáticas estacionales, que fortalezca las herramientas 
existentes y en beneficio del sector agropecuario colombiano. Este sistema permitirá implementar 
estrategias que orienten el desarrollo resiliente del sector agropecuario. Los componentes planteados 
se describen a continuación: 

Componente 1:  
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Realizar un diagnóstico de las predicciones climáticas estacionales nacionales que realiza 
IDEAM, sus aplicaciones potenciales para la predicción de períodos de deficiencias o excesos 
hídricos, en escalas aplicables a dos sistemas agropecuarios priorizados, como arroz secano y 
maíz con tecnología apropiada de clima cálido y efectuar la recopilación y procesamiento de la 
información agrícola, edáfica, y agrometeorológica relevante para el desarrollo del proyecto, de 
fuentes primarias y secundarias,  resaltando la importancia de pequeños productores y la 
perspectiva de género e inclusión. 
 
Descripción: Se realizarán las acciones preparatorias necesarias para el desarrollo óptimo del 

proyecto, como el análisis del estado presente de las predicciones climáticas estacionales 
generadas en IDEAM, su posible aplicación en predicciones agroclimáticas en el 
proyecto, el análisis de información meteorológica y agropecuaria requerida versus 
disponible, tanto de superficie como satelital, y se hará recopilación y procesamiento de 
información según objetivos. 
 
Se puede adelantar un adecuado diagnóstico soportado en los siguientes esquemas, por 
ejemplo: 
Estratégico situacional. 
Considera el análisis y abordaje de los problemas que se presenten para lograr el objetivo 
o el futuro deseado. Desde este enfoque, la realidad adquiere el carácter de situación en 
relación con el individuo y con la acción que plantea diversas posibilidades, generando la 
búsqueda de acuerdos.  (González, Nieto Portaela, 2009). 
 
Modelo de calidad total. 
Está centrado en la identificación de los usuarios y de sus necesidades; el diseño    de    
normas    y    de estándares de calidad; el diseño de procesos que conduzcan    hacia    
la    calidad, a la mejora continua, a la reducción de los márgenes de error y al 
establecimiento de los compromisos con la calidad.  (De Nieves Nieto & McDonell, 2006). 
 
De todas maneras, el diagnóstico deberá tener en cuenta: 
1. Identificación del problema central 
2. Línea base del problema y análisis del contexto 
3. Definición de la población objetivo o beneficiarios, considerando siempre pequeños 
productores y el marco de género e inclusión. 
4. Descripción de las necesidades y soluciones actuales 
5. Actores involucrados 
6. Análisis de las causas y efectos del problema identificado 
7. Identificación de los requerimientos de los usuarios y su contexto de toma de 
decisiones para el manejo de las deficiencias y excesos hídricos. 
8. Establecer objetivos generales de la propuesta metodológica para la generación de 
sistema de predicción agroclimática de deficiencias y excesos hídricos y los medios para 
alcanzarlos. 
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Actividades 
del 
Componente 

1.1 Análisis de procedimientos predictivos climáticos estacionales realizados en IDEAM 
y de resultados y niveles de incertidumbre de las predicciones, con énfasis en dos 
zonas representativas para maíz con tecnología apropiada de clima cálido (Córdoba 
y Tolima), y dos zonas representativas para arroz secano (La Mojana Sucreña y  
Meta), , teniendo siempre en cuenta a los pequeños productores de las regiones 
seleccionadas. 

Particularmente se deben analizar los procedimientos y modelos usando la 
metodología de la segunda generación de predicciones climáticas estacionales del 
IDEAM (NextGen) en relación con su utilidad para la predicción de parámetros 
climáticos de interés para el sector agropecuario nacional, con énfasis inicial en 
precipitación (para períodos  semanales o decadiarios y mensuales), y temperatura 
del aire, entre otras variables. 

Es necesario plantear una estrategia de verificación de los modelos que incluya, tanto 
verificación espacial para áreas de interés agropecuario, como para estaciones 
individuales en estas áreas, en diferentes escalas temporales desde días hasta seis 
meses. 

Se requiere describir los estadísticos de verificación y los instrumentos o estaciones 
de medición que se utilizarán para el análisis del rendimiento de los modelos.   

La evaluación de los modelos debe incluir análisis y estadísticos cuantitativos de la 
certidumbre o rango de acierto en la predicción de las variables climáticas de interés 
agropecuario priorizadas, antes citadas. 

Este diagnóstico debe desarrollarse de manera planificada y articulada con el grupo 
de modelamiento numérico del IDEAM, para lo cual se deben entregar actas de 
reuniones.  

1.2  Análisis de posibles usos y aplicaciones de las predicciones climáticas estacionales 
de IDEAM en la generación de predicciones agroclimáticas de deficiencias y excesos 
hídricos para sistemas agropecuarios en dos zonas representativas para maíz con 
tecnología apropiada de clima cálido (Córdoba y Tolima), y dos zonas representativas 
para arroz secano (La Mojana Sucreña y  Meta), 

Con base en los resultados de la verificación previa, identificar ventajas y desventajas 
y elaborar recomendaciones sobre el uso de los modelos de predicción climática del 
IDEAM en la generación de servicios climáticos específicos para el sector 
agropecuario, que estén al alcance de pequeños productores y que tengan en cuenta 
las consideraciones de género e inclusión, con énfasis en la predicción de 
condiciones de deficiencia o excesos hídricos que puedan afectar los cultivos.  Estas 
recomendaciones deben ser discutidas con los responsables del grupo de 
agroclimatología de la subdirección de Meteorología de IDEAM, para lo que se deben 
aportar las respectivas actas de reunión. 

1.3 Establecer un inventario de requerimientos de información local necesaria para la 
generación y análisis de predicciones agroclimáticas de deficiencia y humedad del 
suelo basadas en las predicciones estacionales, en las regiones de trabajo, que 
corresponderán a dos zonas representativas para maíz con tecnología apropiada de 
clima cálido (Córdoba y Tolima), y dos zonas representativas para arroz secano ( La 
Mojana Sucreña y  Meta), incluyendo aquella que permita hacer una evaluación del 
impacto en los productores mujeres y grupos vulnerables identificados. Estos 
aspectos deben coordinarse con el IDEAM, subdirección de meteorología y con 
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actores aliados del proyecto en el sector agropecuario como, MADR, UPRA, 
FINAGRO y gremios. Identificación de requerimientos de información de superficie y 
satelital para análisis y predicciones agroclimáticas en escala de los sistemas 
agropecuarios priorizados citados y consecución, análisis de calidad, ajuste y 
procesamiento de información primaria requerida 

1.4  Definir la metodología de trabajo y elaborar programa y cronograma de trabajo del 
proyecto.  

1.5 Presentar propuesta metodológica para probar, priorizar, validar e implementar 
operativamente metodologías agroclimáticas apropiadas de análisis y predicción de 
deficiencias y excesos hídricos en el contexto de los sistemas agropecuarios 
priorizados de Colombia, teniendo en cuenta a los pequeños productores. 

Resultados 
Esperados 

1.1 Documento con la metodología, incluida propuesta metodológica para el diagnóstico, 
estrategia de verificación de los procedimientos de la segunda generación de modelos 
de predicciones climáticas estacionales del IDEAM (NextGen) en relación con su 
utilidad para la predicción de parámetros climáticos de interés para el sector 
agropecuario, con énfasis en precipitación y temperatura del aire, el programa y 
cronograma de trabajo del proyecto elaborados y aprobados por la contraparte oficial 
del proyecto (IDEAM y CAF/FBP). 

1.2 Documento con resultados de la evaluación de predicciones climáticas estacionales 
de IDEAM y de sus posibles aplicaciones en predicciones agroclimáticas de 
deficiencias y excesos hídricos. El documento debe describir las ventajas y 
desventajas de los modelos de predicción de la segunda generación, con 
recomendaciones para su uso en la generación de servicios climáticos específicos 
para el sector agropecuario, con énfasis en la predicción de condiciones de 
deficiencia o excesos hídricos que puedan afectar los sistemas productivos 
considerados, y con énfasis en el marco de genero e inclusión considerando la 
vulnerabilidad de las mujeres y los productores vulnerables. 

1.3 Documento con el inventario de requerimientos de información local necesaria para 
la generación y análisis de predicciones agroclimáticas y con la información de  
superficie y de productos satelitales, edáfica y agrícola recopilada para el proyecto, 
verificada y procesada, relacionada con las regiones de trabajo, que corresponderán 
a dos zonas representativas para maíz con tecnología apropiada de clima cálido (en 
Córdoba y Tolima), y dos zonas representativas para arroz secano (en La Mojana, 
Sucre y en Meta) (Incluir soportes), teniendo siempre en cuenta a los pequeños 
productores.  

1.4 Un documento que agrupe todos los demás documentos de este componente y que 
constituya la propuesta metodológica para probar, priorizar, validar e implementar 
operativamente metodologías agroclimáticas apropiadas de análisis y predicción de 
deficiencias y excesos hídricos en el contexto de sistemas agropecuarios priorizados 
de Colombia y considerando siempre a los pequeños productores y la perspectiva de 
género e inclusión. 

Componente 2: 
  
Establecer mejores procedimientos metodológicos para predecir y evaluar deficiencias y 
excesos hídricos agropecuarios para condiciones agroclimáticas propias del país, en el contexto 
de los sistemas agropecuarios priorizados en el proyecto, teniendo en cuenta a los pequeños 
productores.  
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Descripción: 
Se realizará revisión extensa, selección y análisis de casos exitosos o relevantes 
reportados en escenarios agropecuarios nacionales e internacionales de estimaciones 
de ocurrencia e intensidad de eventos de deficiencias y excesos hídricos con 
herramientas o indicadores agroclimáticos y selección de metodologías y/o índices 
agroclimáticos más apropiados para los fines del proyecto. Para la selección de estos 
casos exitosos, se tendrán en cuenta aspectos como disponibilidad y fácil acceso a datos 
necesarios para los cálculos, buena asociación entre estimaciones de las metodologías 
y resultados reales en campo, uso de las metodologías por grupos relevantes de usuarios 
incluidas de manera especial las mujeres, pequeños productores y grupos vulnerables, 
impactos de las metodologías en escenarios agropecuarios locales y otros identificados 
por la consultoría. 

Será importante tener en cuenta, al menos, trabajos sobre deficiencias y excesos 
hídricos publicados por entidades como la Organización Meteorológica Mundial, 
US Department of Agriculture, US National Drought Mitigation Center, FAO, 
AGROSAVIA, IDEAM, así como índices o metodologías como el Índice de 
Severidad de Sequía de Palmer (PDSI) en sus diversas versiones, el Índice de 
Precipitación Estandarizada (SPI), el Índice de Precipitación y Evapotranspiración 
Estandarizada (SPEI), el Índice de Suministro Hídrico Superficial (SWSI), entre 
otros. 

Actividades 
del 
Componente 

2.1 Revisión de casos nacionales relevantes de estimaciones de deficiencias y excesos 
hídricos agropecuarios con énfasis en cultivos de arroz secano y maíz de clima cálido, 
con herramientas agroclimáticas. 

2.2 Revisión de casos internacionales relevantes de estimaciones de deficiencias y 
excesos hídricos agropecuarios con énfasis en cultivos de maíz y arroz secano, con 
herramientas agroclimáticas. 

2.3 Selección de mejores casos nacionales e internacionales de estimación de 
deficiencias y excesos hídricos agropecuarios, relevantes para los fines del proyecto. 

2.4 A partir de las acciones previas, recomendar herramientas metodológicas de 
estimación y análisis de deficiencias y exceso hídrico ajustadas al contexto 
colombiano, que serían utilizados para los fines del proyecto. Con base en las zonas 
y cultivos priorizados que se indicaron, es necesario definir, parámetros y/o índices 
que van a utilizarse para el monitoreo y predicción de las condiciones de deficiencia 
o exceso hídrico, así como umbrales de amenaza que generen riesgo para cada 
cultivo definido ajustados a sus etapas de desarrollo fenológico y a los tipos de suelo 
modales de cada sitio priorizado. En particular, se deben considerar metodologías 
identificadas que tengan en cuenta los efectos de la variabilidad agroclimática en el 
parámetro de vulnerabilidad de mujeres, pequeños productores y otros grupos 
vulnerables del sector agropecuario. Se deben considerar, en cada caso, la 
estimación de requerimientos hídricos de los sistemas productivos, así como las 
reducciones de rendimiento que podrían presentarse debido a las condiciones 
hídricas restrictivas y los rangos para la categorización de las condiciones de 
disponibilidad hídrica.  

 
Resultados 
Esperados 
 

2.1 Documento con revisión de casos nacionales e internacionales relevantes de 
evaluación de deficiencias y exceso hídrico en cultivos de arroz secano y maíz. 

2.2 Documento con selección de mejores casos nacionales e internacionales de 
estimación de deficiencias y exceso hídrico en cultivos de arroz secano y maíz, según 
fines del proyecto. 
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2.3 Documento con definición de herramientas metodológicas propuestas, ajustadas al 
contexto colombiano, de análisis de deficiencia agrícola y exceso hídrico que serían 
utilizados en el proyecto. 

2.4 Un documento que agrupe todos los demás documentos de este componente, que 
incluya en forma especial las recomendaciones sobre herramientas metodológicas de 
estimación y análisis de sequía y exceso hídrico ajustadas al contexto colombiano, 
que serán utilizados para los fines del proyecto. 

 

Componente 3:  
 
Verificar y calibrar en campo, en los sistemas agropecuarios priorizados, resultados y mejores 
opciones de estimación y predicción de deficiencias y excesos hídricos, a partir de las 
predicciones climáticas del IDEAM. 
 

Descripción: Selección de áreas, lotes, predios o puntos de trabajo en campo aprobados por IDEAM, 
FPB y CAF, con apoyo de los gremios involucrados,  aplicación,  verificación y calibración 
de resultados de estimación y predicción de deficiencia agrícola y exceso hídrico con 
herramientas o indicadores agroclimáticos, con base en predicciones climáticas del 
IDEAM. Con el acompañamiento de CAF FPB, IDEAM e instituciones aliadas, se deberá 
establecer acuerdos interinstitucionales para la realización de trabajos de campo que 
corresponderán a dos zonas representativas para maíz con tecnología apropiada de 
clima cálido (en Córdoba y Tolima), y dos zonas representativas para arroz secano (en 
La Mojana, Sucreña y en Meta). 
Se debe considerar que la calibración y credibilidad de los resultados de un modelo de 
predicción involucra la comparación y evaluación cuantitativa entre valores simulados y 
valores observados, utilizando diferentes técnicas, como las estadísticas y/o métodos 
gráficos de comparación (Warner, 2011).  

Actividades 
del 
Componente 

3.1 Selección de áreas, predios o puntos de trabajo en campo, a partir de acuerdos 
interinstitucionales realizados para el efecto con el apoyo o acompañamiento de los 
gremios involucrados (Fedearroz y Fenalce). Especificar ubicación geográfica, 
variedades, características de paisaje y edafoclimaticas de las áreas piloto. Se debe 
procurar trabajar e involucrar siempre a mujeres productoras y pequeños agricultores.  

3.2 El consultor con el acompañamiento de IDEAM, FPB, CAF y el gremio del sistema 
productivo seleccionado, escogerán dos predios donde se establecerán parcelas 
piloto, en Córdoba y dos en Tolima para el caso de maíz con tecnología apropiada de 
clima cálido, así como dos predios donde se establecerán parcelas piloto en La 
Mojana, Sucre y dos en Meta para el caso arroz secano, con la debida justificación 
técnica, para verificar y calibrar las metodologías y procedimientos del caso. Se debe 
establecer un protocolo de colaboración y trabajo con el gremio y con el dueño/a del 
predio seleccionado que ya está cultivado, que indique la forma de llevar a cabo el 
trabajo de verificación y calibración, explicando las actividades y cuidados que deben 
tener sobre el manejo del cultivo en el lapso de realización del piloto, y con respecto 
a los aparatos de medición que se instalarán en los predios. Se debe procurar trabajar 
e involucrar siempre a mujeres productoras y pequeños agricultores, siempre y 
cuando cuenten con las capacidades para llevar a cabo esta actividad.   

3.3 En la estructuración y diseño de los trabajos de verificación de metodologías, se debe 
considerar un ciclo agrícola de los sistemas productivos seleccionados, y, por lo tanto, 
el plazo total del proyecto debe tener en cuenta este lapso. Como el ciclo agrícola del 
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maíz y del arroz es de aproximadamente cuatro (4) meses, pero en el último mes ya 
los cultivos están consolidados, en maduración, se deberá incluir en el trabajo de 
campo por lo menos los tres (3) primeros meses del ciclo agrícola. 

3.4 Aplicación operativa y seguimiento en campo de las estimaciones y predicciones de 
deficiencia y exceso hídrico en sistemas agropecuarios seleccionados, con base en   
las predicciones climáticas realizadas en IDEAM y del monitoreo, con mediciones y/o 
valoraciones respaldadas con protocolos técnicos, de humedad del suelo y de 
condiciones de crecimiento y desarrollo de cultivos. Debe especificarse en la 
propuesta las metodologías de medición en campo de la humedad del suelo, 
especificando las características de los instrumentos de medición, periodicidad de las 
mediciones, arreglos experimentales, datos fenológicos de cultivos a registrar, 
tratamientos específicos de los datos y estadísticos de verificación a utilizar para la 
validación y calibración del sistema de predicción de excesos y deficiencias hídricas.  

3.5 Evaluación de resultados de habilidad predictiva de las herramientas agroclimáticas 
en las zonas agropecuarias priorizadas, considerando en la evaluación, elementos 
del marco de género e inclusión, calibración y ajuste de los valores y/o rangos de los 
índices de deficiencia y exceso hídrico que se consideren de mejores resultados. 

3.6 Recomendaciones sobre procedimientos metodológicos y operativos para el 
suministro de mejores predicciones de índices agroclimáticos de deficiencia agrícola 
y exceso hídrico para los sistemas agropecuarios priorizados, considerando siempre 
pequeños agricultores y población vulnerable. 

Resultados 
Esperados 
 

3.1 Un informe que explique la selección realizada de áreas, predios o puntos de trabajo 
en campo, y descripción de acuerdos interinstitucionales realizados. 

3.2 Un documento que exponga la aplicación de las estimaciones y predicciones 
descritas en el numeral 3.2 de actividades. 

3.3  Un documento que exponga la aplicación de evaluación de resultados de habilidad 
predictiva de las herramientas agroclimáticas en las zonas agropecuarias priorizadas 
y ajuste o calibración de los valores y/o rangos de los índices de deficiencia y exceso 
hídrico que se consideren de mejores resultados, de las actividades del numeral 3.3 
de actividades. 

3.4 Documento que presente y exponga la determinación de mejores herramientas 
agroclimáticas para predicciones de deficiencias y excesos hídricos en Colombia, 
según trabajos y verificaciones realizadas en campo descritas en las actividades 3.2 
y 3.3 

3.5 Un documento que exponga detalladamente la estrategia que permita el 
mejoramiento de las predicciones climáticas estacionales realizadas en IDEAM para 
los fines agroclimáticos cubiertos en el proyecto, considerando los elementos del 
marco de género e inclusión, a partir de los resultados verificados en las zonas de 
trabajo del proyecto.  

3.6 Un documento que agrupe todos los demás documentos de este componente, y 
presente los principales hallazgos y recomendaciones. 

Componente 4:  
 
Diseño de un programa y recomendaciones para la aplicación operativa de un sistema de 
predicciones de deficiencias y excesos hídricos para sistemas agropecuarios priorizados de 
Colombia. 
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Descripción: Con base en los resultados de los trabajos previos, se diseñará un programa detallado 
para la aplicación operativa de las predicciones agroclimáticas de deficiencia y exceso 
hídrico en sistemas productivos priorizados como son el arroz secano y el maíz con 
tecnología apropiada de clima cálido, que incluya usos, resultados y beneficios 
potenciales cuando las predicciones agroclimáticas indicadas empiecen a ser 
comunicadas y utilizadas operativamente por productores. Se debe resaltar siempre la 
presencia y participación de mujeres productoras y pequeños agricultores. 

Actividades 
del 
Componente 

4.1 Diseño de un programa detallado de uso operativo de las predicciones de índices 
agroclimáticos seleccionados, en los sistemas agropecuarios priorizados. Se deberá 
dar especial atención al posible inicio de uso operativo de las predicciones indicadas, 
en zonas productoras donde las condiciones tecnológicas permitan el uso de 
técnicas apropiadas para prevenir o reducir las pérdidas o daños asociados con 
eventos de deficiencias o excesos hídricos. Se deberá definir un protocolo de 
comunicación de las predicciones de deficiencia y/o exceso hídrico en los cultivos 
involucrados, a grupos de productores involucrados, de seguimiento de sus 
respuestas y acciones desarrolladas a partir de las predicciones y de evaluación de 
posibles resultados y beneficios derivados en cuanto a producción, relaciones costo 
– beneficio, seguridad alimentaria y otros establecidos por la consultoría. 
Especialmente se debe procurar involucrar y trabajar con mujeres productoras y 
pequeños agricultores. 

4.2 Análisis y estimación de resultados y beneficios potenciales del uso operativo de las 
predicciones agroclimáticas de deficiencias y excesos hídricos en las zonas 
productoras consideradas en el numeral anterior, en los sistemas agropecuarios 
seleccionados.  

4.3 Elaboración, discusión y concertación institucional en IDEAM e interinstitucional, de 
las conclusiones y recomendaciones emanadas de los trabajos realizados en el 
proyecto, en lo relacionado con las predicciones climáticas y agroclimáticas 
aplicadas a lo largo del proyecto. Teniendo en cuenta las consideraciones de género 
e inclusión.  

4.4 Desarrollar formulación de algoritmos que permitan realizar los cálculos requeridos 
en un lenguaje que facilite su posterior implementación en el sistema informático del 
IDEAM, con las respectivas capacitaciones a los funcionarios, siempre involucrando 
a las mujeres de la institución. Se deben desarrollar scripts o rutinas que permitan 
ejecutar cálculos de índices agroclimáticos para hacer el seguimiento de las 
condiciones de exceso de humedad y déficit hídrico en el suelo para las zonas 
priorizadas, validando las predicciones obtenidas a partir de los modelos,  con el 
acompañamiento y directrices del IDEAM.   

4.5 Elaborar un protocolo de uso operativo en campo de las predicciones de sequía y 
exceso hídrico, para aplicación regular de las metodologías desarrolladas, con una 
aplicación web que permita utilizar y corroborar las predicciones periódicamente por 
los técnicos de campo.  

4.6 Con base en la revisión de casos internacionales y/o nacionales y en los avances 
metodológicos y resultados del proyecto, presentar un documento de propuesta 
metodológica que sirva de guía para su potencial implementación a nivel nacional 
en el marco de un sistema de monitoreo y predicción de deficiencias o exceso 
hídricos basado en el escalamiento del sistema a escala local. Considerando 
siempre a los pequeños productores y la perspectiva de género e inclusión 
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Resultados 
Esperados 
 

4.1 Un documento que exponga detalladamente las características técnicas y de uso de 
los instrumentos agroclimáticos utilizados para la verificación y calibración de 
predicción de deficiencias y excesos hídricos desarrolladas dentro del proyecto; que 
explique la forma como fueron instaladas y utilizadas las herramientas.  

4.2 Un documento con un protocolo de comunicación de las predicciones de sequía y/o 
exceso hídrico en los cultivos involucrados, a los productores o grupo de productores 
seleccionados, de seguimiento de sus respuestas y acciones desarrolladas a partir 
de las predicciones. 

4.3 Un documento con la evaluación de los resultados y beneficios potenciales derivados 
de la aplicación operativa de las predicciones de sequía y/o exceso hídrico, en cuanto 
a producción, relaciones costo – beneficio, seguridad alimentaria y otros establecidos 
por la consultoría. 

4.4 Un informe con la descripción detallada de los scripts o rutinas que permitan ejecutar 
cálculos de indicadores agroclimáticos para hacer el seguimiento de las condiciones 
de humedad y déficit en el suelo para las zonas priorizadas. 

4.5 El informe debe describir las cesiones, los formatos y contenidos de las 
capacitaciones realizadas sobre las herramientas implementadas para los 
funcionarios del IDEAM, con la lista de los funcionarios capacitados, en el aspecto 
técnico del scripts o rutinas, y en el uso de las herramientas que permitan el manejo 
operativo de los instrumentos agroclimáticos de predicción de deficiencias y excesos 
hídricos desarrolladas dentro del proyecto. Las listas de las personas que participen 
siempre deben venir desagregadas por sexo. 

4.6 Un informe que describa recomendaciones para el establecimiento y/o fortalecimiento 
de la relación con los gremios o instituciones acompañantes del proyecto, exponiendo 
el trabajo que se realizó con ellos, los aportes que ellos hicieron y los resultados del 
trabajo.  

4.7 Protocolo de verificación en campo de las predicciones para seguimiento regular del 
modelo. 

4.7 Propuesta metodológica para la implementación espacial a nivel nacional de un 
sistema de monitoreo y predicción de deficiencias y/o excesos hídricos basado en el 
escalamiento del sistema a escala local.  

4.8 Un documento ejecutivo que agrupe todos los demás documentos de este 
cuarto componente. 

4.9 Un documento final que exponga el trabajo realizado en todos los cuatro 
componentes, y haga referencia a todos los demás informes entregados, haciendo 
referencia a los diferentes informes técnicos y anexos necesarios para dejar 
documentado todo el trabajo. Considerando siempre la perspectiva de género e 
inclusión. Todos los documentos serán a satisfacción del IDEAM, FPB y de CAF.  

 
 

Componente 5:  
 
Gerencia y gestión del proyecto 
 

Descripción: 
El alcance de este componente es realizar la planificación, seguimiento, monitoreo, 
control y cierre del proyecto. Su aplicación es transversal y permanente y apunta a 
propiciar que el proyecto cumpla con los objetivos, alcance, calidad, presupuesto 
aprobado y en el tiempo definido. Este componente se gestionará durante todo el 
proyecto junto con IDEAM. 



 

14 
 

Los productos y servicios del proyecto deben estructurarse como mínimo bajo los 
estándares, pautas y normas del Project Management Institute, PMI, del Project 
Management Body of Knowledge, PMBoK vigente.  

Es responsabilidad del PROPONENTE velar por la articulación e integración de todos los 
componentes, actividades y entregables del proyecto, más allá de las descritas. 

La mejora de las predicciones del IDEAM asegura contar con información fundamental 
para el desarrollo del sector agropecuario de Colombia y establece las bases para 
alimentar el sistema de información de gestión de riesgos agropecuarios, lo que permite 
atender usuarios, en especial pequeños productores, que necesitan estas herramientas 
para consolidar el sector, asegurando de una demanda permanente de estos servicios 
agrometeorológicos. 

Actividades 
del 
componente 

5.1 Proponer al inicio del trabajo un modelo para la planificación, monitoreo, control y 
evaluación de la gestión del alcance, programación y calidad del Proyecto, acordado 
con IDEAM, FPB y CAF. 

5.2 Realizar la planificación, ejecución, monitoreo y control de la gestión de las 
comunicaciones y de los riesgos que se puedan asociar a la implementación y 
ejecución de las alternativas propuestas para mejorar las predicciones agroclimáticas 
de IDEAM. Teniendo siempre en cuenta las consideraciones de género e inclusión.   

5.3 Llevar a cabo periódicamente el monitoreo y control del proyecto, considerando por 
lo menos las áreas de alcance del proyecto, consideraciones de género, tiempos de 
ejecución, calidad del trabajo y de los resultados, recursos humanos del equipo de 
trabajo del consultor, comunicaciones con la gerencia del proyecto en IDEAM y 
riesgos en cada fase 

5.4 Llevar el registro, custodia, preservación y conservación de la memoria documental 
del proyecto. 

5.5 Realizar las reuniones pertinentes y presentaciones formales sobre el cierre del 
proyecto al IDEAM, MADR, FPB, CAF, FINAGRO, UPRA, gremios, entre otros. 

Entregables 
 

5.1 Documento al inicio del proyecto con el modelo para la planificación, monitoreo, 
control y evaluación de la gestión del alcance, programación y calidad del Proyecto. 

5.2 Informes periódicos presentados a conformidad del IDEAM, sobre la ejecución, 
monitoreo y control del proyecto, considerando por lo menos las áreas de alcance del 
proyecto, consideraciones de género, tiempos de ejecución, calidad del trabajo y de 
los resultados, comunicaciones con la gerencia del proyecto en IDEAM y riesgos del 
proyecto.  

5.3 Un documento final de cierre de la gestión del proyecto y el acta de cierre del proyecto, 
acordados y a satisfacción de IDEAM, FPB y CAF. 

 

  


