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FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A.

CONVOCATORIA N° FCO-C-26-2018

TERMINOS DE REFERENCIA PARA “CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y
DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS
POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES
TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL”.

DIRECCION DE CONTRATACION

DICIEMBRE DE 2018
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ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Con el proposito de apoyar y favorecer el desarrollo de Colombia, la Foreign and Commonwealth Office (FCO) y
FINDETER, suscribieron el MoU para la ejecucion del Fondo de Prosperidad, el 23 de noviembre de 2017, por un monto
de doce millones ochocientas mil libras esterlinas (£ 12.800.000). Con el acuerdo se buscan los siguientes objetivos:

e  Mejorar la infraestructura de las ciudades en Colombia para: a) ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU especialmente el objetivo 11 “Ciudades y Comunidades sostenibles, resilientes y seguras”;
b) apoyar el crecimiento econdémico inclusivo, la reduccién de pobreza, la equidad de género, teniendo en cuenta
los siguientes problemas: (i) planificacién urbana, (i) igualdad de género, (iii) movilidad y trasporte (iv) acceso a
servicios publicos y (v) adaptacion al cambio climatico y mitigacion del riesgo.

e  Generar herramientas para el desarrollo de estrategias para administracion y promocién del trasporte férreo en
Colombia, y crear una nueva alternativa de trasporte de personas y carga. Esto debe ser accesible, econémico,
responsable en temas de género y efectivo. Las eficiencias operaciones, medioambientales y econémicas deben
ser tenidas en cuenta a través de la identificacion y oportunidades de desarrollo financieras y técnicas e
instrumentos regulatorios para su implementacion.

o Mejora de la efectividad, eficiencia, reduccion de costos y sistematizacidn de los procesos de contraccion de los
diferentes programas en las regiones de Colombia. El objetivo es promover y mejorar las condiciones de equidad
y competencia justa para la inversion extranjera a través del crecimiento de la transparencia, responsabilidad y
reduccién del potencial de corrupcion en los procesos de contratacion.

Atendiendo el Componente 1 de “Desarrollo Urbano” del Memorando de Entendimiento (MoU) se requiere la contratacion
de LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE
EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.

Los recursos del componente para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se definieron sobre la
destinacion a diez (10) ciudades, seleccionadas por medio de un estudio contratado por la Embajada Britanica en Colombia
y desarrollado por la firma Ernst & Young, dentro de las cuales se encuentra el municipio de Valledupar

Mediante correo electrénico del 20 de Junio de 2018, fue entregado a FINDETER el documento ‘“Informe Final
Alcantarillado Valledupar”y se recibié en FINDETER mediante correo electrénico el dia 10 de julio de 2018 fue entregado
a FINDETER el documento “Alcance del proyecto,” que servird de insumo para las actividades que se deben ejecutar en
el contrato, con el fin que dentro de la asistencia técnica que brinda Findeter se dé inicio al proceso precontractual del
proyecto que tiene por objeto elaborar; LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE
INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES
Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y
FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.

La informacién que soporta la convocatoria corresponde a documentacion elaborada por el Municipio de Valledupar; la
cual incluye el alcance a ejecutar dentro del proyecto.
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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto “CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y
DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS
POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES
TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL”.

1.2. DESCRIPCION Y ALCANCE

El proyecto correspondiente a la contratacién de LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE
INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES
Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y
FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL, comprende la ejecucion de dos
fases claramente constituidas y definidas:

Fase 1: Estudios de factibilidad
Fase 2: Disefios detallados

El municipio de Valledupar priorizo en su zona corregimental 13 corregimientos de los cuales 6 son centros poblados
urbanos y 7 centros poblados rurales, 2 seran objeto de ejecucidn siempre y cuando el contratista seleccionado los haya
ofertado, con el fin de obtener puntaje adicional. Las condiciones de saneamiento basico de estos corregimientos no han
sido satisfechas por la administracién municipal debido a la falta de recursos para la aplicacién de algun plan maestro que
permita a los habitantes de estas poblaciones contar con unos servicios publicos con la capacidad de satisfacer sus
necesidades.

A continuacién, se hace el analisis de la situacién actual de cada uno de los centros poblados donde se ejecutara el
contrato Enel municipio de Valledupar.

1.  ZONA NORTE:
Esta zona se caracteriza porque se encuentran en centros poblados indigenas de los resguardos kankuamos.
a. GUATAPURI

Guatapuri es el corregimiento con el que el departamento del Cesar confluye en limites con los departamentos de
Magdalena y La Guaijira. Es ademas la region mas septentrional del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar.

El casco urbano de Guatapuri esta ubicado al sur del corregimiento.

En las inmediaciones se encuentran los picos Cristébal Colén y Simén Bolivar, ademas de otros picos de la Sierra Nevada.
En la parte norte se distinguen los Cerros Seiminin, Donarua y Tayrona.

El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Guatapuri, el cual nace en la laguna Curiba.
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No cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, algunos habitantes vierten las aguas servidas a las calles, otros han
construidos pozas sépticas, las cuales no garantizan impermeabilidad lo que hace se contamine el subsuelo y fuentes
subterraneas de agua, agravando la situacion ya que este corregimiento es el lugar donde nace el rio Guatapuri, principal
fuente hidrica del municipio.

b. CHEMESQUEMENA

Entre los afios 1999 y 2000, unas 300 familias de la etnia indigena kankuama fueron desplazadas de sus pueblos
tradicionales en Atanquez, La Mina, Chemesquemena y Guatapuri por amenazas de grupos armados. Algunos indigenas
buscaron refugio en partes altas de la Sierra Nevada, otros se asentaron en Valledupar, Mariangola, Villa Germania, Bogota
e incluso Venezuela.

Este corregimiento no tiene sistema de alcantarillado, sus habitantes hacen vertimiento a las calles y pozas sépticas de
acuerdo con sus posibilidades econdémicas, contaminando el subsuelo y fuentes de agua superficiales.

c. LAMINA

Este corregimiento es considerado una despensa agricola por la riqueza y diversidad en la produccién de productos de la
canasta familiar, ha sido una zona fuertemente golpeada por los grupos al margen de la ley. Sus habitantes son campesinos
y productores, con muy pocos recursos.

No cuenta con un sistema para el tratamiento y la conduccidn de las aguas servidas, algunas personas cuentan con pozas
sépticas, otras en cambio hacen la disposicion de éstas a las calles, lo que causa afectaciones a los nifios y turistas que
visitan constantemente este sector.

2. ZONA NORORIENTAL
a. GUACOCHE

El nombre "Guacoche" viene de la lengua indigena Chimila que significa "agua turbia". Aunque el asentamiento era
inicialmente de indigenas Chimilas, eventualmente la llegada de personas de raza negra y zamba se volvié mayoria. Se
cree que las personas de raza negra que llegaron eran esclavos cimarrones, que formaron un Palenque en Guacoche o
se fusionaron con los indigenas locales. Las casas se hicieron en material bahareque. La maxima autoridad del
corregimiento es el corregidor.

La principal actividad econémica consiste en la extraccion de material de arrastre, un pequefio sector se dedica a la
agricultura y a la ganaderia

Este corregimiento cuenta con un acueducto corregimental, pero no cuenta con alcantarillado, generando un grave impacto
ambiental, vertiendo sus aguas contaminadas a la calle para evitar que rebalse su camara séptica.

b. ELJABO

Es uno de los centros poblados urbanos de menos extension territorial, cuenta con una poblacion de 650 habitantes
aproximadamente

Poseen una amplia riqueza de vegetacion y fauna en los bosques secos. Hay unas 22 especies de anfibios distribuidas en
14 géneros y 8 familias identificadas por expertos de la Universidad Nacional de Colombia, como el llamado sapo cachén
(Ceratophys calcarata). En la region habitan unas 43 especies de reptiles, que han sido identificadas; 22 tipos de serpientes
con la serpiente cascabel (Crotalus durissus) entre las mas abundantes; ademas de lagartos, tortugas e iguanas. Diferentes
especies de aves nativas y migratorias se encuentran en la region con unas 172 especies registradas. Figuran especies
como turpiales o toches (Icterus icterus), el vencejo de tormenta, la golondrina azul y el atrapamoscas pirata. Hay unas 43
especies mamiferas identificadas, como los murciélagos (Chiroptera), dantas y tigrillos.
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Este corregimiento cuenta con un acueducto inaugurado recientemente, pero no tiene sistema de alcantarillado ni
tratamiento de agua residual, lo que ocasiona contaminacién ambiental de los cuerpos receptores de agua.

c. ELALTODELAVUELTA

El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar. Uno de los afluentes del rio Cesar es el rio Seco, que atraviesa el
corregimiento de Las Raices hasta desembocar en el rio Cesar, en inmediaciones de El Jabo.

Entre mediados de la década de 1990 y mediados de 2000, la zona estuvo bajo fuerte influencias de grupos al margen de
la ley, donde cometieron multiples asesinatos, robos y amenazas sobre la poblacién.

Es un pueblo afrodescendiente, en donde la maxima autoridad es el Corregidor. No cuenta con sistema de alcantarillado,
o recoleccion de aguas residuales, por lo tanto los habitantes hacen sus vertimientos principalmente a las calles y acequias
cercanas los cuales desembocan en el rio cesar.

d. BADILLO

La region de Badillo sufri6 el accionar de los grupos violentos del conflicto armado colombiano. A mediados de 1990 a
mediados de 2000, la region sufrié la presencia de grupos al margen de la ley que cometieron toda clase de vejamenes
contra la poblacién.

El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar. Uno de los afluentes del rio Cesar es el rio Badillo, que atraviesa
el corregimiento hasta desembocar en el rio Cesar, en su limite oriental.

Posee sistema de alcantarillado, pero no funciona, ya que se encuentra en pésimo estado pues frecuentemente se atienden
problemas de atascamientos, desbordamiento, ademas de no permitir mas conexiones domiciliarias por la capacidad
actual del sistema. Por estas razones, estas aguas residuales son vertidas directamente al rio Badillo, contaminando
fuertemente el suelo, subsuelo, cuerpos de agua subterraneos y superficiales. Esta region es propensa a inundaciones,
ademas de ser una zona agricola en donde su principal actividad econémica es el cultivo de arroz.

e. PATILLAL
Es una poblacién que fue golpeada fuertemente por grupos al margen de la ley a mediados de los 90.
Tienen un sistema de alcantarillado convencional, en regular estado de funcionalidad y un sistema lagunar para el
tratamiento de las aguas servidas, pero estas lagunas no hacen ningun tipo de tratamiento ni remocién lo cual es su
principal funcién, por lo que se verte directamente al arroyo Malena el cual atraviesa el corregimiento, este arroyo
desemboca en el rio Badillo y luego al rio cesar.

El municipio de Valledupar ha sido sancionado por la Corporacién Auténoma Regional del Cesar - CORPOCESAR por el
no tratamiento de las aguas residuales y por la contaminacion de los cuerpos de agua existentes.

3. ZONA SURORIENTAL

a. AGUAS BLANCAS

Se encuentra influenciada por las grandes porciones de tierra, dedicada a la ganaderia en su totalidad y se encuentra
dividida por la carretera que, de Valledupar, va hacia Barranquilla.

El corregimiento de Aguas Blancas Cuenta con 3 rios principales los cuales son el rio Aguas Blancas el cual atraviesa el
pueblo por la mitad de norte a sur, el rio Sambapalo que se encuentra ubicado en los limites de los corregimientos de
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Aguas Blancas y Valencia de JesUs y estos dos desembocan en el rio Cesarito y por ultimo el rio Pesqueria que se
encuentra ubicado en los limites de los corregimientos de Aguas Blancas y Mariangola.

El corregimiento cuenta con 5 balnearios los cuales son: El Contrabando, El Silencio, Piedras Lisas, El Toca Pito y El Poso
de los Caballos

Este centro poblado urbano cuenta con un sistema de alcantarillado convencional en mal estado y un sistema lagunar en
mal estado en donde a las aguas servidas no se les hace ningun tipo de remocién.

b. VALENCIA DE JESUS

Debido a su bonanza econdmica, fue una zona fuertemente golpeado grupos al margen de la ley; es por esto que a
mediados de los 90 esta poblacién quedo practicamente despoblada.

Con las constantes inversiones que el gobierno ha venido realizando en este corregimiento, se ha logrado que la poblacion
desplazada se reintegre.

Cuenta con un sistema convencional de alcantarillado en regular estado, debido a la falta de mantenimientos constantes
y a que en algunos sectores no permite conexiones domiciliaras por la capacidad de las mismas ya que estas redes han
alcanzado su horizonte.

4, ZONA SUR

a. CARACOLI
La mayoria de las tierras en el corregimiento de Caracoli, son usadas como fincas.
A mediados de la década de 1990, a raiz del accionar de grupos armados ilegales, Caracoli fue epicentro del conflicto
armado dejando fuertemente afectada la poblacion. Por su ubicacién estratégica Caracoli es usado como paso por la
delincuencia comun y traficantes entre la Serrania del Perija y la Sierra Nevada y el mar Caribe.

El corregimiento de Caracoli es atravesado por la via nacional Ruta Nacional 80 tramo Valledupar-Bosconia.

No tiene sistema de alcantarillado lo que ocasiona que se genere contaminacién ambiental del rio las lajas y posteriormente
el rio cesar.

b. LOS VENADOS

La region de Los Venados fue inicialmente poblada por los indigenas de la etnia Chimila o Ette Ennaka. Los Chimilas,
poblaban masivamente zonas que actualmente conforman El Copey, Bosconia, Chiriguand, los corregimientos de
Mariangola, Aguas Blancas, Caracoli, Los Venados, en el municipio de Valledupar.

La zona de Los Venados era utilizada por los Chimilas como cementerio, especialmente en las orillas del rio Garupal,
donde se han encontrado vestigios funerarios.

En la actualidad hace parte de los centros poblados de la comunidad afrodescendiete del municipio de Valledupar. Su
méaxima autoridad es el Corregidor y la JAL (Junta Administradora Local), los cuales estan sujetos a las decisiones del
Alcalde Municipal.

Cuenta con un sistema de alcantarillado convencional en regular estado y un sistema de tratamiento lagunar para las
aguas residuales, las cuales no presentan realizan satisfactoriamente su funcién, vertiendo aguas al cuerpo de agua
cercano sin cumplir los estandares del RAS 2010.
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5. ZONA SUROCCIDENTAL

a. MARIANGOLA
El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar. El territorio es bafiado por el rio Mariangola, el cual es
tributario del rio Cesar, a través del rio El Diluvio. Los principales rios son el Cesar, Mariangola, El Diluvio, Pesqueria, Las
Palmas, Las Lajas, Cesarito y El Arenoso.

La mayor parte del territorio es de tipo sabana con bosque tropical.

La region fue afectada profundamente por la crisis que afectd al sector algodonero a principios de la década de 1980.
Muchos campesinos se vieron sin empleo y varios agricultores entraron en quiebra.

A mediados de la década de 1990 la poblacién fue victima de grupos armados ilegales que generd desplazamiento de la
comunidad.

En los ultimos afios, los pobladores han estado regresando paulatinamente, también reclamando tierras los que fueron
usurpados.

El corregimiento es atravesado por la carretera de la Ruta Nacional 80, via Valledupar-Bosconia.
Tiene un sistema de alcantarillado convencional en malas condiciones con planta de tratamiento de aguas residuales y
unas lagunas facultativas y de maduracion las cuales por la falta de mantenimiento no realizan la remocién que marca los
estandares de calidad.

b. VILLA GERMANIA
La economia de Villa Germania se basa en la ganaderia y la agricultura. Se cultiva café, cacao, maiz, frijol y platano.
Esta zona fuertemente golpeada por la violencia cuenta con unos sistemas obsoletos en mal estado de acueducto y
alcantarillado, con unas lagunas que no realizan algun tipo de tratamiento a las aguas residuales vertiendo a las fuentes

de agua existentes, contaminandolos.

A continuacion, se resume descripcién de la problematica descrita anteriormente.

CENTRO NUMERO DE | PUNTAJE
CARACTERISTICAS
ZONA CORREGIMIENTO PO%LAD R HABlTsANTE ADICIIONA
POBLACION
LA MINA RURAL | INDIGENA 2900 X
GUATAPURI ; POBLACION
ZONANORTE | CHEMESQUEMENA RURAL | INDIGENA 1200
PATILLAL URBANO 2900
ONA BADILLO RURAL | AFRODESCENDIENTE 1450
NORORIENTAL | ALTO DE LA VUELTA RURAL | AFRODESCENDIENTE 514
GUACOCHE RURAL | AFRODESCENDIENTE 1800
EL JABO URBANO 650
ZONA VALENCIA DE JESUS URBANO 2600
SURORIENTAL | AGUAS BLANCAS URBANO 5000
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JONASUR CARACOLI RURAL | AFRODESCENDIENTE 900 X
LOS VENADOS RURAL | AFRODESCENDIENTE 2350
ZONA SUR MARIANGOLA URBANO 5200
ORIENTAL VILLA GERMANIA URBANO 2400

Cuadro No. 1. Descripcion general del estado de los sistemas de alcantarillado.

En el siguiente cuadro se presenta el estado actual de los sistemas de alcantarillado:

SISTEMA DE
CORREGIMIENTO SITEMA DE ALCANTARILLADO ESTADO | TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUAL
LA MINA NO TIENE }
ggéggzgﬂENA NO TIENE -
PATILLAL CONVENCIONAL REGULAR LAGUNAS
BADILLO CONVENCIONAL MALO NO TIENE
AL ALTO DE LA VUELTA NO TIENE :
GUACOCHE NO TIENE ]
EL JABO NO TIENE i
VALENCIA DE JESUS CONVENCIONAL REGULAR LAGUNAS
AGUAS BLANCAS CONVENCIONAL MALO LAGUNAS
CARACOLI NO TIENE ;
LOS VENADOS CONVENCIONAL REGULAR LAGUNAS
MARIANGOLA CONVENCIONAL MALO LAGUNAS PTAR
VILLA GERMANIA CONVENCIONAL MALO LAGUNAS

La Administracién Municipal, buscando preservar la operacion de los sistemas de alcantarillado convencionales existentes
el mayor tiempo posible, adelanta constantemente con la Empresa de Servicios Publicos de Valledupar, mantenimientos
correctivos a los pozos de inspeccion y limpieza de redes, ademas de adelantar constantemente contratos de
mantenimiento con vehiculo de succién vactor, atendiendo asi las emergencias en la comunidad, pero sin otorgar una
solucion adecuada y efectiva en el tiempo para que realmente se mitigue y solucione la problematica de saneamiento
basico de la region.

FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la seleccion de la alternativa mas favorable, con base en criterios
técnicos, sociales, juridicos, ambientales y econémicos generando beneficios para mujeres, nifias y comunidades étnicas
y vulnerables, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la concepcion y evaluacién del proyecto. Se deberan
realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, econdmicos, juridicos, financieros, de
institucionalidad y demas que puedan afectar la evaluacion realizada y la continuidad del proceso de concepcién del
proyecto.
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En esta Fase se deberéan realizar todos los estudios y predisefios con un grado suficiente de detalle que permita adelantar
una evaluacion de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades,
beneficios, costos, indicadores econémicos, sociales y ambientales; esta informacién debe estar desagregada por sexo,
etnia, edades simples, condicion socio econdmica y ocupacion, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, asi como
si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 - Disefios Detallados..

Se requerira el analisis de alternativas, con el propdsito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la practica méas reciente de la ingenieria, buscando sistemas y obras
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos.

Dentro del desarrollo de la Fase 1, EL CONTRATISTA debera analizar las diferentes alternativas del servicio evaluando la
infraestructura existente y su estado, y visualizando qué estructuras y redes adicionales se deben disefiar y construir
posteriormente a fin de garantizar el dptimo funcionamiento del sistema de alcantarillado, y el manejo adecuado de las
aguas residuales. EL CONTRATISTA, en desarrollo del contrato debera realizar los estudios de factibilidad técnica y
econdmica que concluyan con la definicién de ubicacion y el predimensionamiento de las diferentes alternativas.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta las actividades establecidas en el documento “anexo
contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato, el anexo legal y financiero y el anexo de equidad de género”,
asi:

1. ESTUDIOS BASICOS
a) Técnicos

1.1. Diagnostico del sistema (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico)
1.2. Estudios de Factibilidad (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico), el cual incluye:

J Condiciones generales.

. Reconocimiento de campo, investigacion predial.

. Caracteristicas de las fuentes receptoras.

. Instrumentacién para la planificacion, ordenacion y manejo de las cuencas hidrogréficas y acuiferos.

. Geologia, Geomorfologia, suelos y geotecnia.

. Estudios fotogramétricos, topograficos y trabajos de campo.

J Batimetria.

. Caracterizacion de las Aguas Residuales.

. Determinacion de caudales de alcantarillado.

. Vulnerabilidad y riesgo.

. Comportamiento hidraulico del sistema de drenaje existente.

J Sistema de alcantarillado pluvial y residual, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion.

. Estudios socioecondmicos y ambientales. El primer estudio implica el analisis de la situacion particular de la
poblacion vulnerable y las mujeres, para promover la equidad de género y la inclusién social.

. Permisos, licencias, autorizaciones, fichas de adquisicion predial.

+  Oftros Estudios (Estructurales, Hidraulicos, Eléctricos, Mecanicos, Hidrologicos, Fluviales, etc.)

. Infraestructura existente de otros servicios.

. Disponibilidad de Energia Eléctrica.

. Vias de Acceso

. Permisos, licencias, autorizaciones, fichas de adquisicion predial.

. Componente de lectura territorial; relatorias comunitarias, mapa de actores, piezas de divulgacién, reporte noticias;
Andlisis situacion de mujeres en el marco del proyecto; Informe mensual; cronograma actividades en el marco del
Plan de Gestidn Social y equidad de género.

b) Legales y financieros
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1. Debida diligencia financiera y Legal (Anexo de estructuracion legal y financiera).

2. Evaluacién de alternativas de implementacion del proyecto (Anexo de estructuracién legal y financiera).

3. Formulacion, analisis, Comparacion seleccion de alternativa viable de proyectos (corresponde al numeral 1.3 del
anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato)

FASE 2: DISENOS DETALLADOS

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA debera elaborar los disefios detallados de todas las obras que conformaran el
proyecto, basandose en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad en la Fase
1. El alcance de los disefios debera ser el suficiente para elaborar los planos de construccion que, junto con las
especificaciones técnicas y demas documentos de disefio como memorias e informes, que permitan la ejecucion de las
obras sin requerirse informacion o detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecanicos
especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales
equipos o elementos.

El CONTRATISTA revisara la localizacion de las obras predisefiadas en el estudio de factibilidad y se relocalizaran, si
fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizaran todas las
investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografia, geotecnia, (incluyendo
perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentologia, sismica y otros aspectos relevantes.

Los planos de construccion deberan ser completos y de fécil interpretacion, e incluirdn despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicidn de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, camaras de inspeccion, etc. Ademas, los planos deberan incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que
permitan determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se
acompafiaran de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcion resumida y dimensiones principales
de cada una de ellas.

Todos los planos seran de 0,70 m por 1,00 m, entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG. debidamente
suscritos por el especialista que los haya elaborado como responsable de los mismos.

Ademas de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentaran planos generales de ubicacion del proyecto
(sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacién de cada uno de los sistemas y de cada obra, un indice de
planos, las fuentes de materiales y su plan de utilizacion y de acarreo, la localizacidn de referencias topograficas, apiques
y otros planos generales que resulten necesarios.

Los planos y la informacién producida en la etapa de los disefios detallados deben ser suficientes para adelantar los
procesos de y para la construccion de las obras y para la adquisicion y montaje de los equipos. En el caso de equipos con
disefio especial, los detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos, sélo se
completaran cuando se haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones
correspondientes.

Los planos de las zonas por adquirir para la construccion de las obras, que deberan ser dibujados con base en
levantamientos planimétricos de precision, deberan ser suficientes para todos los tramites que se requieran en cuanto a la
imposicion de servidumbres, solicitud de permisos y adquisicion de terrenos.

Se definirén y cuantificaran Indicadores econémicos del estado actual de la situacion de saneamiento del municipio sin el
proyecto, y se creara y/o alimentara una base de datos dinamica.

Asi, EI CONTRATISTA, debera adelantar todos los disefios detallados de las obras para la alternativa seleccionada en la

Fase 1. Estudio de Factibilidad, teniendo en cuenta el alcance establecido en el documento denominado “anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato”, asi:
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2. DISENO DE DETALLE (corresponde al numeral 2 del Anexo Técnico)

2.1. Criterios de Disefio (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico)

2.2. Definicion y localizacion de cada uno de los componentes del proyecto a disefiar (corresponde al numeral 2.2 del
Anexo Técnico)

2.3. Seleccién de Alternativas (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico)

2.4. Topografia (corresponde al numeral 2.4 del Anexo Técnico)

2.5. Disefio Geométrico y Analisis de Interferencias (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico)

2.6. Disefio Hidraulico y estudios de Hidrologia (corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico)

2.7. Geologia, Investigacion de Suelos y Geotecnia (corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico)

2.8. Disefio Estructural (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico)

2.9. Disefio de Obras Complementarias (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico)

2.10. Gestion predial (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico)

2.11. Definicion de Especificaciones Técnicas de Construccién (corresponde al numeral 2.11 del Anexo Técnico)

2.12. Determinacién del Presupuesto y Cronogramas de Obra (corresponde al numeral 2.12 del Anexo Técnico)

2.13. Otros Estudios y disefios (corresponde al numeral 2.13 del Anexo Técnico)

2.14. Resultados (corresponde al numeral 2.14 del Anexo Técnico)

2.15. Estructuracion Financiera y Legal (Desarrollo del Esquema de la Transaccién, Modelo financiero, Analisis de riesgos,
Documentos para viabilidad legal del Proyecto y Complementarios)

2.16 Asesoria y acompafiamiento en los procesos de seleccion y contratacion de los procesos que se definan (incluidas
las respectivas interventorias).

1.3. LOCALIZACION
1.3.1.  LOCALIZACION GENERAL
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Valledupar, ubicada al nororiente de la Costa Atlantica colombiana, a

orillas del rio Guatapuri, en el valle del rio Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serrania
del Perija al oriente.

= Valledupar

Figura 1. Localizacion Municipio de Valledupar - Cesar (Fuente).
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Figura 2. Localizacion de Valledupar en el Debaftamento Cesar (Fuente).

El municipio de Valledupar priorizé en su zona corregimental 13 corregimientos de los cuales 6 son centros poblados
urbanos y 7 centros poblados rurales, 2 seran objeto de ejecucién siempre y cuando el contratista seleccionado los haya
ofertado, con el fin de obtener puntaje adicional.

Los centros de poblados rurales corresponden a las poblaciones y caserios de comunidades indigenas, localizadas en las
zonas de resguardos de las comunidades Kankuamo y Arahuaco — Sierra Nevada. Hacen parte de esta clasificacion: los
centros poblados La Mina, Chemesquemena, Guatapuri, Caracoli, Los Venados, Guacoche, Badillo y Alto de la vuelta.

Los ubicados en territorios indigenas y afrodescendientes, gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de
los limites de la constitucién y la ley.

A continuacion, se ubica cada uno de los centros poblados de la ciudad de Valledupar:

ZONA NORTE:

Esta zona se caracteriza por que se encuentra en centro poblados indigenas de los resguardos kankuamos.
GUATAPURI

Es uno de los 26 corregimientos del municipio de Valledupar y una de las comunidades que integran el Resguardo Indigena
Kankuamo, ubicada al norte, en la parte alta de las montafias de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del
Cesar. El territorio también es habitado por grupos de la etnia Kogui.

El corregimiento de Guatapuri limita al noroccidente con el municipio de Santa Marta y al occidente con el municipio de
Aracataca, en el departamento del Magdalena; Hacia el norte bordea con el municipio de Dibulla, en el departamento de
La Guajira. Al oriente limita con el corregimiento de Atanquez, mientras que hacia el sur limita con los corregimientos de

Sabana Crespo y Chemesquemena.

Guatapuri es el corregimiento con el que el departamento del Cesar confluye en limites con los departamentos de
Magdalena y La Guajira.
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CHEMESQUEMENA

Chemesquemena es uno de los 26 corregimientos del municipio colombiano de Valledupar y una de las comunidades que
integran el Resquardo indigena Kankuamo, ubicada al norte, en la parte alta de las montafias de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en el departamento del Cesar.

Limita hacia el norte con el corregimiento de Guatapuri; al occidente con el corregimiento de Sabana Crespo. Hacia el sur
con el corregimiento de Rio Seco y hacia el oriente y suroriente limita con el corregimiento de Los Haticos.

LA MINA

Es uno de los 26 corregimientos del municipio colombiano de Valledupar, en el departamento del Cesar (Colombia). Se
encuentra ubicado a 41 Km, al norte de Valledupar, en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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ZONA NORORIENTAL
GUACOCHE
Guacoche limita al norte con el corregimiento de Guacochito; al occidente con el corregimiento de Los Corazones vy al

suroccidente con el corregimiento de El Jabo; hacia el oriente limita con el departamento de La Guajira, con los municipios
de Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.

EL JABO
Limita al norte con el corregimiento de Los Corazones y al noroccidente con el corregimiento de Guacoche; Al occidente

con la zona rural de la ciudad de Valledupar; al sur limita con el municipio de La Paz; Al oriente limita con el departamento
de La Guaijira, municipio de La Jagua del Pilar.
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EL ALTO DE LA VUELTA

Limita hacia el norte, nororiente, oriente y suroriente con el corregimiento de Badillo; hacia el sur con el corregimiento de
Guacochito. Hacia el suroccidente y occidente limita con el corregimiento de Las Raices. Al occidente limita con el
corregimiento de Rio Seco y al noroccidente con el corregimiento de La Vega Arriba.

El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar.2 Uno de los afluentes del rio Cesar es el rio Seco, que atraviesa el
corregimiento de Las Raices hasta desembocar en el rio Cesar, en inmediaciones de El Jabo.

BADILLO

Limita hacia el norte, nororiente, oriente, suroriente y sur con el departamento de La Guajira, con los municipios de San
Juan del Cesar y Villanueva; al noroccidente limita con el corregimiento de Patillal; Al occidente con el corregimiento de La
Veqa Arriba y al suroccidente con el corregimiento de El Alto de La Vuelta.
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El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar.2 Uno de los afluentes del rio Cesar es el rio Badillo, que atraviesa
el corregimiento hasta desembocar en el rio Cesar, en su limite oriental.

PATILLAL

Patillal es uno de los 26 corregimientos del municipio colombiano de Valledupar ubicado al norte, en el piedemonte de la
Sierra Nevada de Santa Marta y el cerro de Las Cabras, a orillas del arroyo La Malena, en el departamento del Cesar y en
el limite con el departamento de La Guajira.

Limita hacia el norte y nororiente con el departamento de La Guaijira, con el municipio de San Juan del Cesar; al oriente
limita con el corregimiento de Badillo; Al sur con el corregimiento de La Vega Arriba y al suroccidente con el corregimiento
de Los Haticos.

El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar.! Uno de los afluentes del rio Cesar es el arroyo La Malena que
atraviesa el corregimiento hasta desembocar en el rio Badillo y luego en el Cesar.
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Limita hacia el norte con: El municipio de Pueblo Bello y la Sierra Nevada de Santa Marta; Al oriente limita con: el
corregimiento de Valencia de Jesus; Hacia el sur limita con: el municipio de San Diego teniendo como limite el rio Cesar;
Al occidente limita con el corregimiento de Mariangola. La zona es mayormente plana, levemente inclinada en su parte
norte debido al arrastre de sedimentos de la Sierra Nevada hacia el centro del valle del rio Cesar.

El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar, el cual conforma su limite territorial en la parte sur.2 El
territorio también es atravesado por los rios Los Clavos, Aguas Blancas, Pesqueria, Contrabando, Cesarito y El Arenoso,
los cuales son afluentes del rio Cesar.2

VALENCIA DE JESUS

ARACATACA

—

7N\
DEPARTMENT OF f |
MAGDALENA
{1

V;T\‘ .

|

Limita hacia el norte con el corregimiento de Azucar Buena; hacia el occidente con la zona rural de la ciudad de Valledupar.
Al sur limita con el municipio de San Diego y al occidente con el corregimiento de Aguas Blancas.
El corregimiento hace parte de la cuenca del rio Cesar, rio con el cual limita al sur.2
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ZONA SUR
CARACOLI
Limita hacia el norte con los corregimientos de Mariangola y Villa Germania; hacia el nororiente limita con el municipio de

El Copey y al suroriente con el municipio de Bosconia. Al sur limita con el corregimiento de Los Venados y al oriente con
el municipio de San Diego.

El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar. El territorio es atravesado por los rios Las Lajas y Cesar.

LOS VENADOS

Limita hacia el norte con el corregimiento de Caracoli; hacia el oriente con el municipio de San Diego. Al suroccidente limita
con el corregimiento de Guaymaral y al sur con el corregimiento de El Perro. Al occidente limita con el municipio de
Bosconia.
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El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar, el cual conforma su limite suroccidental. El territorio es
bafiado por los rios Garupal, Guaimaral y Cesar.

ZONA SUROCCIDENTAL
MARIANGOLA

Limita hacia el norte con el municipio de Pueblo Bello; hacia el occidente limita con el corregimiento de Villa Germania; Al

oriente limita con el corregimiento de Aguas Blancas; al sur con el municipio de San Diego y al suroccidente con el
corregimiento de Caracoli.2

El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar. El territorio es bafiado por el rio Mariangola, el cual es
tributario del rio Cesar, a través del rio El Diluvio.2 Los principales rios son el Cesar, Mariangola, El Diluvio, Pesqueria, Las
Palmas, Las Lajas, Cesarito y El Arenoso.2

VILLA GERMANIA
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Limita hacia el norte con el municipio de Pueblo Bello; hacia el occidente limita con el municipio de EI Copey; Al oriente
limita con el corregimiento de Mariangola; al sur con el corregimiento de Mariangola y al suroccidente con el corregimiento
de Caracoli.2

El corregimiento también hace parte de la cuenca del rio Cesar. El territorio es bafiado por Los principales los rios Garupal,
Las Lajas, El Diluvio y Santa Tirsa.2

1.4. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para para la ejecucion del proyecto por fases, es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($1.877.590.730,00)
M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el
siguiente:

COMPONENTE TECNICO Y DE PLAN DE GESTION SOCIAL Y

FASE EQUIDAD DE GENERO
NUMEROS LETRAS
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
FASE 1: Estudio de Factibilidad $373.726.110,00 | SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ
PESOS M/CTE
MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES
FASE 2: Disefios Detallados $1.045.933.010,00 | NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ
PESOS M/CTE

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PE
COMPONENTE TECNICO Y DE PLAN DE
GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE
GENERO (FASE | + FASE Il)

MiL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
$1.419.659.120,00 | MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE
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FASE COMPONENTE DE ESTRUCTURACION LEGAL Y FINANCIERA
NUMEROS LETRAS
CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
FASE 1: Estudio de Factibilidad $161.700.320,00 |[SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
FASE 2: Disefios Detallados $296.231.290,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN ML
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
COMPONENTE DE ESTRUCTURACION | $457.931.610,00 [ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y UN MIL
LEGAL Y FINANCIERA (FASE | + FASE II) SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL
NUMEROS LETRAS

FASE

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
FASE 1: Estudio de Factibilidad $535.426.430,00 || CUATROCIENTOS VEINTISEIS MiL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
FASE 2: Disefios Detallados $1.342.164.300,00 | MILLONES CIENTO SESENTAY CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
COMPONENTE DE ESTRUCTURACION | $1.877.590.730,00 |MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
LEGAL Y FINANCIERA (FASE | + FASE Il) SETECIENTOS TREINTA PESOS

El valor del presupuesto estimado para el contrato , incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, , muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y
festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia. La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada
una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la
respectiva fase.

1.4.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase 1 para el componente técnico y de estructuracion
del plan de gestion social y equidad de género de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
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SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($ 373.726.110,00) M/CTE incluidos
costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Se determind ademas un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la Fase 1 para el componente de
estructuracion legal y financiera de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 161.700.320,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase 2 para el componente técnico y de estructuracién
del plan de gestion social y equidad de género es de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 1.045.933.010,00) M/CTE incluidos
costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Se determiné ademas un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la Fase 2 para el componente de
estructuracion legal y financiera de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA'Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 296.231.290,00) M/CTE incluidos costos de

transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Fases, y del valor total del presupuesto estimado.

Componente técnico y de plan de gestion social y equidad de género

FASE

VALOR MINIMO DE LA FASE

VALOR MAXIMO DE LA FASE

FASE 1: Estudio de Factibilidad

$336.353.499,00

$ 373.726.110,00

FASE 2: Disefios Detallados

$941.339.709,00

$1.045.933.010,00

TOTAL PRESUPUESTO
ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2)

$1.277.693.208,00

$ 1.419.659.120,00

Componente de estructuracién legal y financiera

FASE

VALOR MiNIMO DE LA FASE

VALOR MAXIMO DE LA FASE

FASE 1: Estudio de Factibilidad

$145.530.288,00

$161.700.320,00

FASE 2: Disefios Detallados

$266.608.161,00

$296.231.290,00

TOTAL PRESUPUESTO
ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase
2)

$412.138.449,00

$ 457.931.610,00

Presupuesto estimado Total

FASE

VALOR MINIMO DE LA FASE

VALOR MAXIMO DE LA FASE

FASE 1: Estudio de Factibilidad

$481.883.787,00

$ 535.426.430,00

FASE 2: Disefios Detallados

$1.207.947.870,00

$ 1.342.164.300,00
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TOTAL PRESUPUESTO

ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase $1.689.831.657,00 $1.877.590.730,00
2)

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucién del proyecto es de hasta MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
($1.877.590.730,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los recursos para ejecutar el contrato estan respaldados por el Memorando de Entendimiento suscrito entre FINDETER y
la Embajada Britanica en Colombia, soportados en el CDP nimero CDP18PROSPE-0007 aprobado el 28 de diciembre de
2018.

1.6. IMPUESTOS

Los recursos aportados en el marco del Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito el 23 de noviembre de 2017 entre
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland represented by the Foreign and
Commonwealth Office (FCO) y Findeter, se encuentran exentos de impuestos por virtud del Decreto 540 de 2004, el cual
reglamento el articulo 96 de la Ley 788 de 2002, estableciendo las condiciones y requisitos generales para acceder al
beneficio tributario.

El articulo 1° reitera que el beneficio aplica a todos los “(...) fondos o recursos en dinero originados en auxilios o donaciones
destinados a programas de utilidad comin en Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises con los cuales
existan acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano (...)".

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos,
tasas, contribuciones 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato, y
que le apliquen.

Adicionalmente deberé tener en cuenta, los costos de las pdlizas de seguro o garantia bancaria, incluidas en el numeral
GARANTIAS de los presentes términos de referencia y todos los demés impuestos que se generen por la celebracion de
este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que FINDETER S.A., es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de DIEZ (10) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las fases. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una
de las fases. Asi mismo, el plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de

inicio de la Fase 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la Fase 1 para cada uno de los componentes y la
suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 2 para cada uno de los componentes, LA CONTRATANTE no reconocera valor
adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en el presente estudio.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. Las actas del CONTRATO deberan
firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de Interventoria.

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuacién:

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

Dos punto cinco (2.5)
meses

Siete punto cinco (7.5)
meses*

FASE 1: Estudios de Factibilidad.

Diez (10) Meses
FASE 2: Disefios Detallados

*El plazo de ejecucion de la Fase 2, se encuentra distribuido de la siguiente forma para cada Componente los cuales seran
ejecutados de manera simultanea:

FASE 2: DISENOS DETALLADOS
COMPONENTE PLAZO DE EJECUCION
Componente Técnico y de Plan de Gestion Social y Equidad de Género Cinco punto cinco (5.5) meses
Componente de Estructuracion Legal y Financiera Siete punto cinco (7.5) meses
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SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

FINDETER S.A,, esté interesado en “CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS
DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS
RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS,
LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL”.

El proyecto comprende la ejecucion en dos (2) fases sometidas a condicion, con actividades, presupuestos y productos
definidos

Fase 1: Estudios de factibilidad
Fase 2: Disefios detallados
2.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica
de Colombia, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, las que se encuentren en los documentos
del proyecto, las establecidas en distintos apartes de los Términos de Referencia, las que se deriven de la propuesta
econdmica del contratista, aquellas especiales contenidas en los estudios previos y aquellas que por su esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil, y las siguientes obligaciones de caracter general:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, la Politica de Contratacién de Servicios para
Terceros de Findeter, y demas normas concordantes y reglamentarias.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO, conforme a los documentos de la convocatoria incluyendo los estudios y
documentos del proyecto, y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor a
pagar al CONTRATISTA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

5. Rendiry elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO .

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO y hasta su finalizacién, el personal profesional
ofrecido para la ejecuciéon del contrato. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA
el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién
del CONTRATO, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA
con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Garantizar que el personal profesional, técnico, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucién
del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta
mensual un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
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18. Responder por el pago de los impuestos que cause el perfeccionamiento y ejecucion del CONTRATO.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

20. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o subcontratistas
con ocasion del contrato.

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del CONTRATISTA sobre las
cuentas sin cobrar o por causar al INTERVENTOR.

22. Presentar los informes, documentos y en general todos los entregables del CONTRATO, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000) y demas normas concordantes y
complementarias.

23. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

2.2. FASE 1: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la seleccion de la alternativa mas favorable, con base en criterios
técnicos, sociales, juridicos, ambientales y econémicos generando beneficios para mujeres, nifias y comunidades
vulnerables, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la concepcion y evaluacion del proyecto. Se deberan realizar
las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, econdmicos, juridicos, financieros, de institucionalidad
y demas que puedan afectar la evaluacion realizada y la continuidad del proceso de concepcion del proyecto.

En esta Fase se deberéan realizar todos los estudios y predisefios con un grado suficiente de detalle que permita adelantar
una evaluacion de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades,
beneficios, costos, indicadores econdmicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, asi
como si amerita pasar 0 no a la siguiente Fase del proceso, o0 sea, Fase 2 - Disefios Detallados.

Se requerira el analisis de alternativas, con el propdsito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la practica més reciente de la ingenieria, buscando sistemas y obras
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos.

Dentro del desarrollo de la Fase 1, EL CONTRATISTA debera analizar las diferentes alternativas del servicio evaluando la
infraestructura existente y su estado, y visualizando qué estructuras y redes adicionales se deben disefiar y construir
posteriormente a fin de garantizar el dptimo funcionamiento del sistema de alcantarillado, y el manejo adecuado de las
aguas residuales. EL CONTRATISTA, en desarrollo de la Contrato debera realizar los estudios de factibilidad técnica y
econdmica que concluyan con la definicién de ubicacion y el predimensionamiento de las diferentes alternativas.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento
“anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato, Anexo Legal y Financiero y Plan de gestién social y
de equidad de género’, asi:

2.2.1. ESTUDIOS BASICOS

a) Técnicos
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2.2.1.1. Diagndstico del sistema (corresponde al numeral 1.1 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del

contrato)

2.2.1.2. Estudios de Factibilidad (corresponde al numeral 1.2 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del
contrato), el cual incluye:

i.

i
ii.
iv.
V.
Vi.
Vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xiil.

Xiv.
XV.

XVi.
XVil.

Xviil.

XIX.

b)

Condiciones generales.

Reconocimiento de campo, investigacion predial.

Caracteristicas de las fuentes receptoras.

Instrumentacion para la planificacion, ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos.
Geologia, Geomorfologia, suelos y geotecnia.

Estudios fotogramétricos, topograficos y trabajos de campo.

Batimetria.

Caracterizacion de las Aguas Residuales.

Determinacion de caudales de alcantarillado.

Vulnerabilidad y riesgo.

Comportamiento hidraulico del sistema de drenaje existente.

Sistema de alcantarillado pluvial y residual, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion.
Estudios socioecondmicos y ambientales. El primer estudio implica el andlisis de la situacién particular de
la poblacion vulnerable y las mujeres, para promover la equidad de género y la inclusion social.

Otros Estudios (Estructurales, Hidraulicos, Eléctricos, Mecanicos, Hidrologicos, Fluviales, etc.)
Infraestructura existente de otros servicios.

Disponibilidad de Energia Eléctrica.

Vias de Acceso

Permisos, licencias, autorizaciones, fichas de adquisicion predial.

Componente de lectura territorial; relatorias comunitarias, mapa de actores, piezas de divulgacion, reporte
noticias; Analisis situacién de mujeres en el marco del proyecto; Informe mensual; cronograma actividades
en el marco del Plan de gestién social y equidad de género

Legales y financieros

Debida diligencia financiera y Legal (Anexo de estructuracion Legal y financiera).

Evaluacion de alternativas de implementacion del proyecto (Anexo de estructuracion Legal y financiera).
Formulacioén, analisis, Comparacion seleccion de alternativa viable de proyectos (corresponde al numeral
1.3 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato).

2.2.2. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA FASE 1

Para el inicio de la Fase 1 el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe
contener, entre otros aspectos los siguientes:

Sk owh =

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la FASE 1.

Valor de la FASE 1.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase
[, el INTERVENTOR verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la Fase 1: EL CONTRATISTA debera
presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales seran
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revisados y aprobados por la Interventoria y con concepto de la Supervisién antes de la suscripcion del acta de
inicio de la Fase 1. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto y asignacion de recursos, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de
inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion. En ningn caso la programacion y metodologia propuesta podra superar el plazo estipulado para
la Fase 1.

b. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA la propuesta de socializacion
con la comunidad y con autoridades locales.

c. Presentacion del personal del CONTRATISTA para las Fases 1y 2 a la interventoria. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos
de la Convocatoria para la ejecucion de las Fases 1y 2. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA entregara, previo a la suscripcion del acta de inicio de
la Fase 1, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos
para la Fases 1y 2, asi como los soportes que demuestren las afiliaciones vigentes al sistema de seguridad
social.

d. Presentar la propuesta econdmica detallada de las fases 1y 2 para revision de la interventoria donde se pueda
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria.

e. Aprobacion de garantias: Presentar para aprobacion las garantias requeridas para la ejecucién de la Fase 1.
ElI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la Fase 1 correspondan con lo
exigido en el contrato y en los Términos de Referencia, para efectos de su presentacidn y aprobacion por parte
de la CONTRATANTE.

f.  Firmar la carta de compromiso sobre la incorporacion del enfoque de equidad de género e inclusion social en el
desarrollo del proyecto. Este formato seré presentado por la Contratante previo a la suscripcion del acta de inicio.

2.2.3. PRODUCTOS DE LA FASE 1

EL CONTRATISTA debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta fase del contrato,
incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1. Los productos a entregar serén los informes
que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en los documentos denominados “anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato, Anexo Legal y Financiero y Plan de gestion social y equidad de género”
los cuales incluyen los productos entregables relacionados con los componentes técnico, legal y financiero, asi como las
actividades contenidas en el anexo del plan de gestion social y equidad de género.

En los informes EL CONTRATISTA deberé referenciar al final de los mismos, la bibliografia utilizada, citando las posibles
fuentes de consulta. Asi mismo, deberéa entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo previamente aprobado
por la interventoria, en donde se verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos
acordados y para la verificacion del cumplimiento de los plazos fijados para la ejecucion del proyecto en su primera Fase.
De igual forma los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboracién y aprobacion tanto del CONTRATISTA
como de la Interventoria.

El Informe de Factibilidad del proyecto debe contener como minimo:
2.2.3.1. RESUMEN

El Informe Principal debera estar precedido de un resumen de 3 o 4 paginas donde se citen los aspectos més relevantes
y las conclusiones. Principalmente se hara referencia a la relacion del proyecto con los planes y politicas que dan inicio al
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Proyecto, su localizacién, limites, infraestructura existente, vias de comunicacion, clima (temperatura, humedad relativa,
precipitacion, evaporacién, etc.), las principales alternativas estudiadas, impactos ambientales previstos, principales
componentes, plazos, costos, organizacion, beneficios, resultados economicos, financieros, juridicos y principales lineas
de accidn, asi como los resultados principales del diagndstico social, especialmente relacionado con poblacién vulnerable
y género; todo ello con la misma secuencia del Informe Principal y de acuerdo con el orden que se indica a continuacion.
El resumen estara acompafado de planos reducidos que contengan los componentes del proyecto, con colores o
convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos.

2.2.3.2. CAPITULOS INFORME PRINCIPAL
En los Capitulos del Informe Principal se hara referencia a los Anexos en relacién con los temas mas importantes:

Capitulo 1 - INTRODUCCION

Capitulo 2 - ANTECEDENTES

Capitulo 3 - CONCEPCION DEL PROYECTO

Capitulo 4 - EL AREA DEL PROYECTO

Capitulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES: PLAN DE GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO
Capitulo 6 - ESTUDIOS TECNICOS Y ALTERNATIVAS

Capitulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISENO DEL PROYECTO

Capitulo 8 - EL PROYECTO

Capitulo 9 - EVALUACION AMBIENTAL Y RIESGOS

Capitulo 10 - EVALUACION Y GESTION PREDIAL

Capitulo 11 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Capitulo 12 - MERCADOS, PRESUPUESTOS, ANALISIS FINANCIERO Y LEGAL Y DE PRECIOS
Capitulo 13 — DEBIDA DILIGENCIA FINANCIERA Y LEGAL

Capitulo 14 — EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Capitulo 15 - PRESUPUESTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Capitulo 16 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACION

Capitulo 17 - ASUNTOS PENDIENTES

2.2.3.3. ANEXOS

Los anexos deben consignar en forma clara todos los analisis realizados, las metodologias empleadas y los resultados
obtenidos, ya que estos seran el punto de partida para la siguiente Fase 2. Disefios Detallados.

Los Anexos minimos contemplados seran los que se describen a continuacion, los cuales podrén ser integrados en varios
volumenes dependiendo de la extension de los temas tratados. Cada Anexo estara precedido de un resumen del contenido
del mismo, estos son: Topografia, Batimetria, Geotecnia, Climatologia, Hidrologia, Catastro de Redes y Usuarios,
Freatimetria, Aspectos socioecondmicos, plan de gestidn social y de equidad de género, Aspectos ambientales, Situacién
predial, Situacion actual de ingenieria, Mercados y precios, Diagndstico del sistema y situacion actual, Analisis y Evaluacién
de Alternativas, Evaluacién econdmica, financiera y juridica del proyecto, debida diligencia financiera y legal y evaluacién
de alternativas de implementacion del proyecto.

2.2.4. PLAN DE GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO
El CONTRATISTA debera tener en cuenta los lineamientos definidos en los documentos de la convocatoria para el
planteamiento y ejecucion de su Plan de Gestion Social y equidad de género para esta etapa, establecidos en el anexo:

Lineamientos del plan de gestién social y equidad de género.

2.2.5. ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 1
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Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, contado a partir de la suscripcion de su correspondiente acta de inicio, el
CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los productos de esta Fase y se suscribirg el
Acta de Terminacién de la Fase 1.

LA INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido del
informe dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes al recibo del mismo.

En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el
cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA dentro del mismo
término.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase 1 fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORIA, a lo largo
del desarrollo de esta Fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberan ser realizados por el CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10)
DIAS HABILES siguientes a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA podra ser sujeto de
cargos por presunto incumplimiento.

Una vez el informe producto de la Fase 1 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados, el
INTERVENTOR presentara ala CONTRATANTE dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del producto,
el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion del mismo y plasme su concepto, acorde con el numeral
correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

2.2.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

El informe de aceptacion del producto de la Fase 1 ajustado por el CONTRATISTA, debera incluir el concepto de la
INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable si como resultado del anélisis del Informe de la Fase 1 estructurado
por el CONTRATISTA y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto
es viable desde el punto de vista técnico, social y de equidad de género, ambiental, econdémico, legal y financiero.

En todo caso, el inicio de la FASE 2 del CONTRATO y de INTERVENTORIA, solamente se entendera formalizado con la
suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA,
de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase
siguiente del CONTRATO y de LA INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la Fase 2 esta supeditado
al pronunciamiento que efecttie el COMITE TECNICO; sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones
resolutorias pactadas en el contrato.

II.  CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION:
La Interventoria debera conceptuar sobre los elementos establecidos por el CONTRATISTA en su Informe Final de la Fase

1, que impidan la ejecucion del proyecto en la Fase 2, valorando como minimo la ocurrencia de los siguientes aspectos,
las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias del contrato:
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a. Concepto de NO viabilidad: Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1. Estudio de Factibilidad, el Contratista,
con la aprobacion del Interventor, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista técnico, social,
ambiental y juridico; que sea econdmica y financieramente favorable.

b. Comunidad en oposicién: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la ejecucion
del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposicion de la
comunidad debera tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion viable.

c. Reubicacién de poblacion: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion o modificacion del
proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

d. Obtencidn de licencias o permisos: Ocurre cuando no logre obtener la totalidad de los permisos o licencias, en
caso de requerirse, para la ejecucion del estudio de factibilidad y disefios detallados, conforme a las necesidades
identificadas en la Fase 1.

Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrara
en etapa de liquidacion, sin que se cause ningtn reconocimiento econdmico distinto al valor de la Fase 1 del CONTRATO
a favor del contratista ejecutor.

Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedara sometido a condicion resolutoria dependiendo del
analisis que haga el COMITE TECNICO, conforme se describe en este capitulo.

2.2.7.  ACTIVIDADES PREVIAS AL PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO:

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral CONCEPTO DEL INTERVENTOR, EL CONTRATANTE, a
través del Supervisor, cuenta con CINCO (5) DIAS habiles para remitir al Ente Territorial y a la Embajada Britanica los
resultados obtenidos en la Fase 1 para su revision. EL CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los
siguientes documentos:

a) Informe y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA.
b) Acta de Terminacion de la Fase 1 del CONTRATO.
c) Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.

LA EMBAJADA BRITANICA y la CONTRATANTE a través de la supervision, contaran con quince (15) dias habiles,
contados a partir del recibo de los documentos anteriormente mencionados, para revisar la informacién producto de la
Fase 1, y emitir su concepto.

En este mismo plazo el ENTE TERRITORIAL debera presentar sus observaciones al producto remitido.

En caso de que, de acuerdo con dicho concepto y a las observaciones presentadas por el Ente Territorial, surjan
observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 1, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA
tendran un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS habiles para ajustar y revisar los productos observados conjuntamente, y
presentar a LA CONTRATANTE la versién final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones,
se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al CONTRATISTA.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la recepcién de los productos ajustados LA CONTRATANTE y LA

EMBAJADA revisaran que los mismos hayan sido ajustados y determinaran la procedencia de citar al Comité Técnico para
su pronunciamiento.
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2.2.8. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Luego del cumplimiento de las actividades previstas en el numeral anterior, se llevara a cabo el Comité Técnico, donde se
definira la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definira si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya
referidas, verificando los elementos que correspondan y considere necesarios para dar viabilidad o no a la ejecucion de la
Fase 2.

Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el Acta de Recibo Final de la
misma.

2.29. PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRATANTE SOBRE LA DECISION DEL COMITE TECNICO

La CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para analizar el informe final de la Fase 1 presentado por el
CONTRATISTA, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de
liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Fase 1 del CONTRATO.

2.210. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederd asi:

I PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA el Acta de Liquidacion
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

I PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al CONTRATISTA, procediendo a la suscripcion del Acta de
Inicio de la Fase 2, segun lo previsto en el contrato.

2.211. OBLIGACIONES ESPECIFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA FASE | - ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD

a.  Suscribir el acta de inicio de la Fase 1 y actualizar las garantias segun corresponda para aprobacion de LA
CONTRATANTE.

b.  Efectuar, en cumplimiento del plan de gestién social y equidad de género, o cuando LA CONTRATANTE lo considere
pertinente, reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales, garantizando cierto nivel de
representatividad y participacion de las organizaciones comunitarias, poblacién vulnerable y muijeres.

c. Entregar a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que demuestre el avance logrado en el periodo
correspondiente, en relacidn con las actividades indicadas para la presente fase en el de acuerdo al alcance definido
para la ejecucion de la misma. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la terminacién del periodo objeto de analisis Lo anterior sin perjuicio de la presentacion de los informes de avance
de la fase segun el cronograma del proyecto y los productos por entregar.
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La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencién de permisos y/o licencias
y autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades
en general, aplicables para la ejecucion del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del contratista en
desarrollo de la Fase 1 del contrato.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe
Final debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas en el alcance de la
Fase, y debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas que
intervengan en el mismo y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase. Para ello, debe presentar un plan
de trabajo y una programacion de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados
por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio de la Fase 1. Lo anterior representado en un diagrama
de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

Para la ejecucion del contrato en sus Fases | y I, el Contratista debe cumplir con los requisitos de tener una cuota
femenina de al menos 30% del equipo ejecutor del proyecto.

Con el fin de poder suscribir el acta de inicio respectiva, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la
entidad contratante, la Metodologia a seguir en la ejecucién de las actividades propias de cada una de las Fases, en
donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del
proyecto; incluye el plan de gestién social y equidad de género. La no presentacion de la metodologia habilita al
contratante y/o a la interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos. No obstante, la demora en la entrega
de este documento no podré ser tenida en cuenta como elemento para solicitar una prorroga en el plazo de ejecucion
del contrato.

Elaborar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, social y econdmica requerida para la ejecucion del
proyecto.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato.

Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demés equipos que deban ser utilizados en el CONTRATO.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos més relevantes de las

actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

Implementar planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

Presentar toda la informacién requerida por el Interventor y/o el supervisor designado para tal fin.
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r.  Presentar un informe final de la ejecucion de la Fase 1, el cual debe contener los productos establecidos en el alcance
de la Fase 1.

s.  Elaborar y presentar ante la CONTRATANTE conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacion y
recibo final de la fase 1.

t.  Realizar el informe de debida diligencia legal y financiera.

u.  Evaluacion de alternativas de implementacion del proyecto.

v.  Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 1.
2.2.12. DURACION DE LA FASE 1

Para la ejecucion de la Fase 1, el plazo de ejecucion sera de dos punto cinco (2.5) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

2.213. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE 1

El valor del presupuesto estimado para la Fase 1 del contrato, incluye sueldos del personal requerido para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos (arriendo oficina principal, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos), y demas tributos que se causen
por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion, LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de
222 % el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién del componente técnico y de estructuracion del
plan de gestion social y de equidad de género y de 191 % el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién
del componente Legal y Financiero incluidos en la Fase 1 del contrato.

En todo caso el presupuesto estimado para la Fase ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, corresponde a un valor que se
determina, seguln la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase, que asegure la
ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase.

Nota 1: Si en desarrollo del estudio de Factibilidad para el proyecto se llegare a presentar una modificacion en el alcance
de dicha fase o en las condiciones establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, la contratante tendra la
potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran, a través de la
INTERVENTORIA, para ejecutar el contrato , a partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del
CONTRATISTA , adjuntando los debidos soportes técnicos y/o juridicos que sustenten dicha modificacion.

NOTA 2: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el articulo 96
de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios
o donaciones destinados a programas de utilidad comdn en Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises
con los cuales existan acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano, estaran excentos de
mpuestos, tasas, contribuciones, del orden nacional, que pudieren afectar la importacion y el gasto o la inversion; también
se encuentran exentos del pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, los contratos que deban
celebrarse para la realizacion de las obras o proyectos de utilidad comin, asi como la adquisicién de bienes y/o servicios
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y las transacciones financieras que se realicen directamente con los dineros provenientes de los recursos del auxilio o
donacion, con el mismo fin.

Para efectos de la exencion, se debera dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540
de 2004.

El método para la determinacion del valor de la FASE 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, este valor incluye la elaboracién y entrega de todos los productos requeridos, todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucién de la FASE 1; licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato y de la entrega de los productos requeridos. LA CONTRATANTE no reconocera,
por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion de estas fases y que fueron previsibles al momento de la presentacion
de la oferta.

Para la ejecucion de la Fase 1 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacion de la
propuesta economica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase 1. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucién de
la Fase 1, segun las necesidades y entregables establecidos en los documentos de la convocatoria.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Fase 1, asi:

a. Unpago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y emitido
el concepto de aprobacién por parte de la Interventoria y Visto Bueno de la contratante, de los Informes que
contienen lo solicitado en el inciso: 1.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA (corresponde al numeral 1.1. del Anexo
Técnico) y el informe de debida diligencia legal y financiera correspondiente al numeral 2.2 del Anexo legal y
financiero

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y

emitido el concepto de aprobacion por parte de la Interventoria y Visto Bueno de la contratante, del Informe que
contiene lo solicitado en el inciso: 1.2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 1.2 del Anexo

Péagina 36 de 124



N

S Findeter 4=
British Embassy Financiera del Desarrollo 4

Colombia

Técnico) y la Evaluacion de alternativas de implementacion del proyecto correspondientes al numeral 2.3 del
Anexo legal y financiero.

c.  Unpago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y emitido
el concepto de aprobacién por parte de la Interventoria y Visto Bueno de la contratante, de los Informes que
contienen lo solicitado en el inciso: 1.3 FORMULACION, ANALISIS, COMPARACION SELECCION DE
ALTERNATIVA VIABLE DE PROYECTOS (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico)

Para los pagos de la Fase 1, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase 1, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase 1. De igual
manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para
la ejecucion de la misma.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacién del Contrato.

2.3. FASE 2: DISENOS DETALLADOS

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA debera elaborar los disefios detallados de todas las obras que conformaran el
proyecto, basandose en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad en la Fase
1. El alcance de los disefios debera ser el suficiente para elaborar los planos de construccidon que, junto con las
especificaciones técnicas y demas documentos de disefio como memorias e informes, permitan la ejecucién de las obras
sin requerirse informacion o detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecanicos especiales de
caracteristicas particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o
elementos.

El CONTRATISTA revisara la localizacion de las obras predisefiadas en el estudio de factibilidad y se relocalizaran, si
fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizaran todas las
investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografia, geotecnia, (incluyendo
perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentologia, sismica y otros aspectos relevantes.

Los planos de construccion deberan ser completos y de fécil interpretacion, e incluiran despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicidn de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, cdmaras de inspeccion, etc. Ademas, los planos deberan incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que
permitan determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se
acompafiaran de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcion resumida y dimensiones principales
de cada una de ellas.

Todos los planos seran de 0,70 m por 1,00 m, entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG.

Ademés de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentaran planos generales de ubicacion del proyecto
(sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacién de cada uno de los sistemas y de cada obra, un indice de
planos, las fuentes de materiales y su plan de utilizacion y de acarreo, la localizacidn de referencias topograficas, apiques
y otros planos generales que resulten necesarios.

Los planos y la informacion producida en la etapa de los disefios detallados deben ser suficientes para adelantar los
procesos de y para la construccion de las obras y para la adquisicion y montaje de los equipos. En el caso de equipos con
disefio especial, los detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos, sélo se
completaran cuando se haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones
correspondientes.
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Los planos de las zonas por adquirir para la construccion de las obras, que deberan ser dibujados con base en
levantamientos planimétricos de precisién, deberan ser suficientes para todos los tramites que se requieran en cuanto a la
imposicion de servidumbres, solicitud de permisos y adquisicion de terrenos.

Se definiran y cuantificaran Indicadores Econdmicos del Estado actual de la situacién de saneamiento del municipio sin el
proyecto, y se creara y/o alimentara una base de datos dinamica.

Asi, EI CONTRATISTA, debera adelantar todos los disefios detallados de las obras para la alternativa seleccionada en la
Fase 1. Estudio de Factibilidad, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en la versién impresa del documento
“anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato”, asi:

2.3.1. DISENO DE DETALLE

2.3.1.1 Criterios de Disefio (corresponde al numeral 2.1 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del
contrato)

2.3.1.2. Definicién y localizacion de cada uno de los componentes del proyecto a disefar (corresponde al numeral 2.2 del
anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato)

2.3.1.3. Seleccion de Alternativas (corresponde al numeral 2.3 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas
del contrato)

2.3.1.4. Topografia (corresponde al numeral 2.4 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato)
2.3.1.5. Disefio Geométrico y Analisis de Interferencias (corresponde al numeral 2.5 del anexo contenido minimo y
recomendaciones técnicas del contrato)

2.3.1.6. Disefio Hidraulico (corresponde al numeral 2.6 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del
contrato)

2.3.1.7. Geologia, Investigacion de Suelos y Geotecnia (corresponde al numeral 2.7 del anexo contenido minimo y
recomendaciones técnicas del contrato)

2.3.1.8. Disefio Estructural (corresponde al numeral 2.8 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del
contrato)

2.3.1.9. Disefio de Obras Complementarias (corresponde al numeral 2.9 del anexo contenido minimo y recomendaciones
técnicas del contrato)

2.3.1.10. Gestion predial (corresponde al numeral 2.10 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del
contrato)

2.3.1.11. Definicion de Especificaciones Técnicas de Construccién (corresponde al numeral 2.11 del anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato)

2.3.1.12. Determinacion del Presupuesto y Cronogramas de Obra (corresponde al numeral 2.12 del anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato)

2.3.1.13. Otros Estudios y disefios (corresponde al numeral 2.13 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas
del contrato)

2.3.1.14. Resultados (corresponde al numeral 2.14 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato)
2.3.1.15. Estructuracion Financiera y Legal (Desarrollo del Esquema de la Transaccion, Modelo financiero, Andlisis de
riesgos, Documentos para viabilidad legal del Proyecto y Complementarios)

2.3.1.16. Asesoria y acompafiamiento en los procesos de seleccidn y contratacion de los procesos que se definan
(incluidas las respectivas interventorias).

2.3.2. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA FASE 2.
El Acta de Inicio de la Fase 2 debera contener, entre otros aspectos, los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase 2.

Valor.

S
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6. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Para el inicio de la Fase 2, el CONTRATISTA, y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la Fase 2. EL CONTRATISTA debera
presentar un plan de trabajo y una programacion de actividades para la ejecucién del contrato, los
cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria y con concepto de la Supervisién antes de la
suscripcion del acta de inicio de la Fase 2. Lo anterior representado en un diagrama de Gantty PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia
entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos, en la cual se
estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion. En ningun caso la programacion
propuesta podra superar el plazo estipulado para la Fase 2.

b. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA la propuesta de
socializacién con la comunidad y con autoridades locales.

c. Aprobacion de garantias. Presentar para aprobacion las garantias requeridas para la ejecucion de la
Fase 2. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la Fase 2
correspondan con lo exigido en el contrato y en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE. Asi mismo, debido a que el personal para
la ejecucion de esta Fase fue presentado y aprobado previo el inicio de la Fase 1, sera obligacion de
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, mantener el mismo personal o solicitar con la
debida justificacion para verificacion de la INTERVENTORIA, el cambio que requiera.

Nota: EI CONTRATISTA debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos, necesarios y suficientes, para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE 2, sin limitarse al Personal Minimo descrito en los Términos de
Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

2.3.3. PLAN DE GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO
El CONTRATISTA debera tener en cuenta los lineamientos definidos en los documentos de la convocatoria para el

planteamiento y ejecucion de su Plan de Gestion Social y Equidad de Género para esta etapa, establecidos en el anexo:
Lineamientos del plan de gestion social y equidad de género, cuyos productos de la Fase Il son:

J Componente de respeto, proteccién y promocion del medio ambiente y la cultura.

. Componente de comunicacién y divulgacion.

. Componente Plan de accién de género.

. Componente de monitoreo, seguimiento y evaluacién.

. Componente de género e inclusion con fuerte involucramiento con las comunidades

2.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE 2.

EL CONTRATISTA debera presentar el resultado de los estudios y disefios en un informe de disefio a la interventoria. El
informe de disefio debera acompafiarse con un informe ejecutivo, el cual sera un resumen de los principales aspectos
técnicos, sociales y de equidad de género, ambientales, juridicos y econdmicos del proyecto de manera que se pueda
tener una idea clara y sucinta de los aspectos més importantes del proyecto.

EL CONTRATISTA debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta fase del contrato,
incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar seran los informes
que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 2.2. de este documento y que
corresponden a lo establecido en el numeral 2 del documento denominado “anexo contenido minimo y recomendaciones
técnicas del contrato, Anexo Legal y Financiero y Plan de gestion social y de equidad de género”. Atendiendo lo establecido
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en el Anexo anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA debera aportar ademas todos los productos indicados y
asociados a las actividades solicitadas en el mismo.

El Informe de Disefios Detallados del proyecto debe contener como minimo:

Capitulo 1 — INTRODUCCION

Capitulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES

Capitulo 3 - GESTION INTEGRAL

Capitulo 4 - DISENOS HIDRAULICOS, GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES

Capitulo 5 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Capitulo 6 - PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

Capitulo 7 - DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS

Capitulo 8 - ADQUISICIONES, LICENCIAS, PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS

Capitulo 9 - MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Capitulo 10 - EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Capitulo 11 - ESTRUCTURACION LEGAL Y FINANCIERA

Capitulo 12- CRONOGRAMA DE ACOMPANAMIENTO EN LOS PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA E
INTERVENTORIA DEL PROYECTO A S| COMO LA ENTREGA DE LOS BORRADORES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROCESO (PLIEGOS, ANEXOS TECNICOS, ESTUDIO PREVIOS Y CONTRATO)

2.3.5. ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 2

Alfinalizar el Ultimo plazo estipulado para la Fase 2, contado a partir de la suscripcion de su correspondiente acta de inicio,
el CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los productos de esta Fase y se suscribira
el Acta de Terminacion de la Fase 2.

LA INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido del
informe dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes al recibo del mismo.

En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el
cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, deberé solicitarlos por escrito al CONTRATISTA dentro del mismo
término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase 2 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA
INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberan ser realizados por el CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10)
DIAS HABILES siguientes a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revisidn, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO podra ser sujeto de cargos por presunto incumplimiento

Una vez el informe producto de la Fase 2 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados, el
INTERVENTOR presentard a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del
producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion del mismo.

2.3.6. PRONUNCIAMIENTO SOBRE APROBACION DE LOS PRODUCTOS
Recibido el concepto del Interventor de la FASE 2, el CONTRATANTE a través del Supervisor, cuenta con CINCO (5)
DIAS habiles para remitir al Ente Territorial y a la Embajada Britanica, los resultados obtenidos en la Fase 2 para su
revision. EL CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:
. Informe y soportes de la Fase 2 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA.
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. Acta de Terminacion de la Fase 2 del CONTRATO.

LA EMBAJADA BRITANICA y la CONTRATANTE a través de la supervision, contaran con quince (15) dias habiles,
contados a partir del recibo de los documentos anteriormente mencionados, para revisar la informacion producto de la
Fase 2, y emitir su concepto.

En este mismo plazo el ENTE TERRITORIAL debera presentar sus observaciones al producto remitido.

En caso de que de acuerdo con dicho concepto y a las observaciones presentadas por el Ente Territorial, surjan
observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 2, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA
tendran un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS habiles para ajustar y revisar los productos observados conjuntamente, y
presentar a LA CONTRATANTE la version final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones,
se podré iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al CONTRATISTA.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la recepcion de los productos ajustados LA CONTRATANTE y LA
EMBAJADA revisaran que los mismos hayan sido ajustados y determinaran la procedencia de citar al Comité Técnico para
su pronunciamiento.

2.3.7. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO
Luego del cumplimiento de las actividades previstas en el numeral anterior, se llevara a cabo el Comité Técnico, donde se
definira la aceptaciéon o no de los productos de la Fase 2, verificando los elementos que correspondan y considere

necesarios para dar por aceptados los productos de la Fase 2.

Una vez aceptado el producto de la Fase 2 por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion de la misma y se comenzara el tramite de liquidacién del contrato.

2.3.8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA EN LA FASE 2

a. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 2 y actualizar las garantias segun corresponda, para la aprobacién de LA
CONTRATANTE.
b. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al alcance de la Fase 2. Para ello, debe presentar

un plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio de la Fase 2. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

C. Presentar para aprobacion de la entidad contratante, la Metodologia a seguir en la ejecucién de las actividades
propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el
desarrollo del proyecto. La no presentacion de la metodologia habilita al contratante y/o a la interventoria para no autorizar
la ejecucidn de los trabajos. No obstante, la demora en la entrega de este documento no podra ser tenida en cuenta como
elemento para solicitar una prérroga en el plazo de ejecucion del contrato.

d. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el alcance del contrato para esta fase.
e. Entregar a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que demuestre el avance logrado en el periodo
correspondiente, en relacién con las actividades indicadas para la presente fase en el alcance del contrato. Los informes

mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la terminacién del periodo objeto de analisis.

f. Para la ejecucion del contrato en sus Fases | y II, el Contratista debe cumplir con los requisitos de tener una
cuota femenina de al menos 30% del equipo ejecutor del proyecto.
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g. La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones y/o
autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en
general, aplicables para la construccién del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del contratista en
desarrollo de la Fase 2 del contrato.

h. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe Final
debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor
consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

i. Elaborar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, social y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto.
j- Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato.

k. Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO.

. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

m. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

n. Implementar planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos de gestion.

0. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

p. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

q. Presentar toda la informacién requerida por el Interventor y/o el supervisor designado para tal fin

r. El Informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2, incluyendo los resultados del plan
de gestion social y equidad de género.

s. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacion y recibo final de la fase 2.
t. Elaborar la estructuracion legal y financiera

u. Realizar el acompafiamiento a la entidad ejecutora del proyecto en los procesos licitatorios de obra e interventoria, tal
como se estable en el Anexo legal y financiero

v. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 2.
2.3.8. DURACION DE LA FASE 2

Para la ejecucion de la Fase 2, el plazo de ejecucion sera de maximo Siete punto cinco (7.5) meses*, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma para cada Componente
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*El plazo de ejecucion de la Fase 2, se encuentra distribuido de la siguiente forma para cada Componente, los cuales
seran ejecutados de manera simultanea:

FASE 2: DISENOS DETALLADOS

COMPONENTE PLAZO DE EJECUCION

Componente Técnico y de Plan de Gestién Social y de Equidad de Género | Cinco punto cinco (5.5) meses
Componente de Estructuracion Legal y Financiera Siete punto cinco (7.5) meses

2.3.9. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE 2

El valor del presupuesto estimado para la Fase 2 del contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del
trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos), y demas tributos que
se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante
la ejecucién del mismo.

El factor multiplicador se aplica Gnicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion, LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de
223% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion del componente técnico y de estructuracion del
plan de gestion social y de equidad de género y de 207 % el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion
del componente Legal y Financiero incluidos en la Fase 2 del contrato.

En todo caso, el presupuesto estimado para la Fase DISENOS DETALLADOS, corresponde a un valor, que en
concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase de Estudios de Factibilidad y de acuerdo con las necesidades
establecidas por el CONTRATISTA y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Disefios de, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos
de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

Si se llegare a presentar una modificacién en el alcance de dicha fase o en las condiciones establecidas para la elaboracién
y entrega de cada producto, la contratante tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas
condiciones que se requieran a través de la INTERVENTORIA, para ejecutar la CONTRATO, a partir de las condiciones
establecidas dentro de la oferta econdémica del CONTRATISTA , adjuntando los debidos soportes técnicos y/o juridicos
que sustenten dicha modificacién

Nota 1: Si en desarrollo del estudio de disefios de detalle para el proyecto se realiza una modificacién en el alcance de
dicha fase, la contratante a través de la interventoria y de la supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las
dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para ejecutar la CONTRATO, a partir de las minimas establecidas
en el numeral personal minimo requerido.

Nota 2: El valor del presupuesto estimado no incluye valor del impuesto de IVA pues en concordancia con el articulo
96 de la Ley 788 de 2002 reglamentado por el Decreto 540 de 2004, los fondos o recursos en dinero originados en auxilios
o donaciones destinados a programas de utilidad comdn en Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de paises
con los cuales existan acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano, estaran excentos de
mpuestos, tasas, contribuciones, del orden nacional, que pudieren afectar la importacion y el gasto o la inversion; también
se encuentran exentos del pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, los contratos que deban
celebrarse para la realizacion de las obras o proyectos de utilidad comin, asi como la adquisicion de bienes y/o servicios
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y las transacciones financieras que se realicen directamente con los dineros provenientes de los recursos del auxilio o
donaciodn, con el mismo fin.

Para efectos de la exencién, se debera dar cumplimiento a los requisitos y presupuestos establecidos en el Decreto 540
de 2004.

El método para la determinacion del valor de la Fase 2 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo de la FASE 2, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones
y salarios establecidos por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de la propuesta econdmica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades determinadas en la Fase 1y que deben ser ejecutadas en la Fase 2; afectados
por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdémica, mas los costos directos e
indirectos necesarios.

Para la ejecucién de la Fase 2 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacion de la
propuesta economica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

Por tanto, en el valor pactado para la Fase 2 se entienden incluidos, entre otros, la elaboracién y entrega de todos los
productos requeridos, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion de la Fase 2; licencias de utilizaciéon de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase 2, el valor corresponde a un valor estimado para la misma, que en concordancia con el
desarrollo del proyecto en su Fase 1y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA y avaladas por
la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la
Fase 2 del CONTRATO, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por
la Supervision de la CONTRATANTE.

La CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor de la Fase 2, asi:

a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y emitido
el concepto de aprobacion por parte de la Interventoria y Visto Bueno de la Contratante de los Informes de las actividades
indicadas en los incisos: 2. DISENO DE DETALLE (corresponde al numeral 2 del anexo contenido minimo y
recomendaciones técnicas del contrato) con los subproductos 2.1 CRITERIOS DE DISENO (corresponde al numeral 2.1
del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.2. DEFINICION Y LOCALIZACION DE CADA
UNO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO A DISENAR (corresponde al numeral 2.2. del anexo contenido minimo
y recomendaciones técnicas del contrato), 2.4. TOPOGRAFIA (correspondiente al numeral 2.4 del anexo contenido minimo
y recomendaciones técnicas del contrato), 2.6. DISENO HIDRAULICO (corresponde al numeral 2.6 del anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.7 GEOLOGIA (correspondiente al numeral 2.7 del anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato), Desarrollo del Esquema de Transaccion segun la alternativa elegida
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(corresponde al numeral 2.4 inciso A del Anexo legal y financiero) y el modelo financiero (corresponde al numeral 2.4 inciso
B del Anexo legal y financiero).

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, y emitido el concepto de
aprobacion por parte de la Interventoria y Visto Bueno de la Contratante de los Informes de las actividades indicadas en
los incisos: 2. DISENO DE DETALLE (corresponde al numeral 2 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas
del contrato) con los subproductos 2.3. SELECCION DE ALTERNATIVAS (corresponde al numeral 2.3 del anexo contenido
minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.5. DISENO GEOMETRICO Y ANALISIS DE INTERFERENCIAS
(corresponde al numeral 2.5 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.8. DISENO
ESTRUCTURAL (corresponde al numeral 2.8 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.9.
DISENO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (corresponde al numeral 2.9 del anexo contenido minimo y recomendaciones
técnicas del contrato), 2.10. GESTION PREDIAL (corresponde al numeral 2.10 del anexo contenido minimo y
recomendaciones técnicas del contrato), 2.11. DEFINICION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
(corresponde al numeral 2.11 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.12.
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS DE OBRA (corresponde al numeral 2.12 del anexo
contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.13. OTROS ESTUDIOS Y DISENOS (corresponde al
numeral 2.13 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), 2.14. RESULTADOS (corresponde
al numeral 2.14 del anexo contenido minimo y recomendaciones técnicas del contrato), andlisis de riesgos (corresponde
al numeral 2.4 inciso C del Anexo legal y financiero), documento para viabilidad legal del proyecto (corresponde al numeral
2.4 inciso D del Anexo legal y financiero) y el informe de complementarios (corresponde al numeral 2.4 inciso E del Anexo
legal y financiero) en el caso de que apliquen y la opcién seleccionada sea APP o concesion.

C. Un pago equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez sea suscrito el acta
de entrega y recibo final de la Fase 2.

d. Un pago equivalente al Diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase 2, una vez sea se realice el
acompafiamiento en la estructuracién de los procesos de licitacién tanto de obra como de interventoria del proyecto
(corresponde al numeral 2.5 del Anexo legal y financiero).

Para los pagos de la Fase 2, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
y al Sistema de Seguridad Social Integral seguin corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De igual manera,
debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion
de la misma.

De cada uno de estos pagos, se efectuaré una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvers al
CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de la Fase 2 por parte de la INTERVENTORIA.

b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

c. Suscripcién del acta de liquidacién del contrato.

2.4. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
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sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.5. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carécter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado en el tiempo establecido en los presentes términos de referencia, para verificacion de
cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como
requisito previo para suscribir el acta de inicio del contrato. Es importante recordar, que para garantizar la promocién
de equidad de género, minimo el 30% del personal debe ser femenino.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Aguas.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberé presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demés profesiones se acreditard aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

251. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

Péagina 46 de 124



N

"l Findeter £=
British Embassy Financiera del Desarrollo 4

Colombia

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Si la documentacién descrita en alguna de las alternativas anteriormente citadas fue otorgada en el exterior, deberd
aportarse apostillada o legalizada segln corresponda por el proponente seleccionado, conforme a lo exigido en los
presentes términos de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, y ante la imposibilidad de surtir dichos tramites, podra
aportarse copia simple de tales documentos, acompafiada de declaracion juramentada otorgada ante Notario; en caso de
rendirse dicha declaracion juramentada en pais extranjero, respecto de la misma debera adelantarse el tramite de apostilla
o legalizacién, segun corresponda, con el lleno de los requisitos de los presentes términos de referencia.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacidn superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.6. DEDICACION DE PERSONAL
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o0 mas contratos suscritos con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
FINDETER, se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal
propuesto no supere el 100% de la dedicaciéon acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacion.

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucidn de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
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pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion

Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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2.8. INTERVENTORIA

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien desempefiara las funciones previstas
en el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentre vigente.

2.9. GARANTIAS
CONTRATANTE: FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER NIT: 800.096.329-1

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir una garantia mediante una poéliza de seguro o
garantia bancaria a primer requerimiento, expedidas por una compafia de seguros o una entidad o establecimiento
bancario; legalmente constituido en Colombia, segun corresponda.

Esta poliza de seguro o garantia bancaria que se constituya, se distribuira en el cubrimiento de los siguientes riegos que
afectan la ejecucion del contrato, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia asi:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor total del Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
Cumplimiento ; .
contrato seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 20% del valor total del Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
e indemnizaciones laborales contrato tres (3) afios més.
Responsabilidad Civil 5% del valor total del Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y
Extracontractual contrato cuatro (4) meses mas
> . —
Calidad del Servicio 30% del valor total del Vigente p~or el p,Iazo de ejecucion del contrato y
contrato tres (3) afios més

La pdliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de FINDETER S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecucién de cada una
de las fases, razén por la cual ninguna fase podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

A. PARA CONSTITUIR LAS POLIZAS DE SEGURO, EL CONTRATISTA DEBERA:

Para el caso de las polizas de seguro, EL CONTRATISTA debera constituir las garantias en formato en favor de
ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Esta pdliza debera ser expedida por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
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que se expida con fundamento en las poélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA , que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion de cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago vy el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

B. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual la
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, auténoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en caso de incumplimiento por parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el CONTRATISTA y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informara del
mismo a la entidad o establecimiento bancario.

El CONTRATISTA debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega del documento contentivo de la
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella deberéa constar: i) el nombre
de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantia; iv)
el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias hechos en el
presente numeral.
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2.10. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de la Fase 1. Estudio de Factibilidad y Fase 2. Disefios detallados, en el caso de requerirse permisos
ambientales y/o licencias y autorizaciones necesarias, sera responsabilidad del CONTRATISTA elaborar y preparar toda
la informacién técnica de soporte para la obtencion de permisos y/o licencias y autorizaciones de indole ambiental que
requieran la aprobacion ante la Autoridad Competente. Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la
informacion necesaria para la obtencién de los permisos y/o licencias y autorizaciones, seran asumidos por EL
CONTRATISTA.

2.11. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de
acuerdo con el proyecto presentado por el Municipio de Valledupar; en el evento de presentarse durante la ejecucion del
contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en las actividades a ejecutar que requieran recursos
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos en los Convenios suscritos entre el Ente Territorial, FINDETER y The Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland represented by the Foreign and Commonwealth Office (FCO). En caso de aprobacion
se deberéa proceder de conformidad con lo establecido para estos eventos y su consecuente modificacion.

El CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido
aprobados por la Interventoria y por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional segin
corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual, sera asumida por cuenta
y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. Es
responsabilidad del CONTRATISTA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los
nuevos valores seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la interventoria realizara un analisis del
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios
del mercado, y una vez verificados por la interventoria, se tramitara su aprobacion por parte de LA CONTRATANTE..

212, CLAUSULA DE GESTION DEL RIESGO

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgo para el CONTRATISTA en los siguientes términos:

GESTION DE RIESGOS

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del contrato. Dicha gestidn debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Identificacion de los riesgos

b. Andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Elaboracién del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones

que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizacién de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.
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Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA y al
SUPERVISOR del contrato, para su aprobacién y previa suscripcién del Acta de Inicio de cada una de las Fases, un
documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relaciéon a la gestién del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos

2.13. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El contratista se obliga a: Mantener Indemne a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato. b.
Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra
FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra FINDETER, éstos podrén requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte
aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
de FINDETER.

2.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato que se suscriba producto del presente proceso de contratacién se liquidara dentro de los seis (06) meses
siguientes a su terminacién o de acuerdo a lo pactado en el contrato (Cuando a ello hubiere lugar).
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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y remision de las invitaciones a participar, de los
Términos de Referencia, Estudio Previo, Anexos,
Documentos Técnicos y demas documentos asociados al
proceso.

El 28 de diciembre de 2018

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 25 de enero de 2019

Remisién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 06 de febrero de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 13 de febrero de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Correspondencia Findeter
Calle 103 No. 19 - 20, Bogota D.C

Remision del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 20 de febrero de 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 26 de febrero de 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Remision del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 28 de febrero de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 04 de marzo de 2019

Remision del Informe Definitivo de Verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 06 de marzo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 07 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Direccion de Contratacién Findeter, Calle 103 N°
19— 20 Bogota D.C.

Remision del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 13 de marzo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 15 de marzo de 2019

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica

Remision del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 20 de marzo de 2019

Remision del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 27 de marzo de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://www.sic.gov.co/hora_legal
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de Convocatoria que tiene por objeto
contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Proponente Plural - Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Proponente Plural - Unién Temporal: Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta
y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la union
temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es la FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER S.A.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formatos 3y 3A - Experiencia especifica y experiencia especifica adicional del proponente: Relaciona la informacién
necesaria que permite verificar la experiencia especifica (habilitante) y adicional del proponente que se relaciona
directamente con el objeto contractual del proceso de seleccion. Se deben presentar con la propuesta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacién
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacién. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion del contrato.
El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las Fases I, [l y Il
para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo.
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucidén o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro.

Formato 11: Carta de compromiso sobre la incorporacion de equidad de género e inclusion social en el desarrollo
del proyecto — Es un formato suministrado por FINDETER, en el cual la empresa que desarrollard el contrato se
compromete a promover la equidad de género en la ejecucion del contrato.

Formato 12: Promesa de Contrato de Asistencia Técnica — Cuando se acredite la experiencia especifica del proponente
a través de una red internacional de firmas , debera aportarse el presente formato, a través del cual se garantiza por parte
de la firma segun corresponda, la prestacion de la asesoria técnica necesaria al contratista para garantizar que cuente con
el apoyo técnico en la materia correspondiente y asi asegurar la ejecucion exitosa de las actividades a cargo del contratista,
dependiendo de la tarea especifica que el asistente técnico se obliga a desarrollar

1.2. NATURALEZA JURIDICA DE FINDETER

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, cuya creacion fue autorizada por la Ley 57 de 1989, y su
naturaleza juridica se modifico por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional no
asimiladas al de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, independientemente de la participacion del capital
publico en su patrimonio; del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

Por solicitud expresa de The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland represented by the Foreign
and Commonwealth Office (FCO), el proceso de seleccion se adelantard a través de la modalidad de Convocatoria Privada, de
conformidad con el literal ¢) del numeral 13.2. Convocatoria Privada de la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros
de Findeter (CON-ST-DA-001 V.3).

1.4. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

Podran presentar oferta dentro de la presente convocatoria, las compafias britanicas que se encuentran en el Commercial
Framework desarrollado por Fondo de Prosperidad de The Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland represented by the Foreign and Commonwealth Office (FCO), y aplicado por la Embajada Britanica en
Colombia para la ejecucion de los recursos del Fondo de Prosperidad Bilateral en Colombia.

Excepcionalmente se permitira la participacion de la razon social colombiana que pertenezca a una red internacional de
firmas, o la sucursal de la compafiia britanica segun corresponda, siempre y cuando se presente con la propuesta una
autorizacion expresa de la compafiia britanica en este sentido.

Cuando se constituyan proponentes plurales con compafiias 0 personas naturales colombianas, el lider de la figura
asociativa debera pertenecer al Commercial Framework, y su porcentaje de participacion sera minimo del 30%.

1.5. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.6. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.8. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y

teléfonos fijos y/o celulares.
c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.
d. Namero total de folios.

1.9. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos estaran disponibles para la consulta de todos los invitados a participar, en las instalaciones de
FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento
Basico, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.10.  REMISION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la remision de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso a los invitados a participar

111.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE remitira a través de correo electronico, las respuestas a las observaciones presentadas, en la
fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar
aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.12.  ADENDAS
Dentro del término de apertura de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos de
referencia a través de adendas las cuales se remitiran via correo electronico, las cuales deberan expedirse a mas tardar

el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccion del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

113.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.
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El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

114. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.14.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.14.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica y de Experiencia Especifica Adicional del Proponente

Debera contener: 1) la propuesta econdmica y 2) la informacién de los Contratos que el proponente pretenda someter a
calificacién en medios fisico y magnético.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

Nota: cada uno de los contratos que el proponente pretenda hacer valer en la Etapa de Calificacion, seran acreditados de
la misma manera que fueron acreditados aquellos que fueron usados en la fase de habilitacion.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.
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Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.15.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

i. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

ii. En el presente proceso podran presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas
naturales o juridicas, o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio 0 unién
temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para
la participacion en el presente proceso de convocatoria.

iii. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, y con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o0 como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

iv. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

v. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

vi. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

vii. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

viii. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serdn aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

ix. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

X. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

xi. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.16. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con

documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
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el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
1.17.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

1.18.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria, previa solicitud del Representante Legal, en cuyo caso se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes, salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha remision del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas
seran enviadas a archivo general para su destruccion.

119.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se remitan estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtn motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.20. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta seleccionada, otorgados en el exterior deberan
presentarse por parte del proponente seleccionado, debidamente legalizados o apostillados, de conformidad con los
requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto
al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompariado de la respectiva traduccidn oficial al idioma castellano, por traductor
oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse
debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

El requisito de traduccion oficial de documentos solo sera exigible al proponente seleccionado, no obstante, todos
los documentos presentados con la propuesta, otorgados en idioma distinto al castellano, deberan estar
acompanados de la respectiva traduccion simple. Cuando los documentos a través de los cuales se acredite la
experiencia, se encuentre en un idioma diferente al inglés, debera presentarse la traduccion simple al inglés y al castellano.

Los documentos apostillados o legalizados deberan ser remitidos por el proponente seleccionado, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la remision del Acta de Seleccion. En caso de requerirse aclaraciéon por parte de LA
CONTRATANTE, se solicitara la misma mediante correo electrénico, frente al cual el proponente seleccionado tendra tres
(3) dias habiles para pronunciarse, remitiendo la documentacién con las correcciones solicitadas.

1.20.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
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veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.20.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1. Verificacidn de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

2. \Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total

ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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No podran participar en el presente proceso de contratacién, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3 Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo.
Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4 Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el municipio donde se ejecutara la labor del
contratode que trata la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5 No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.
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3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la remitida por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Asi mismo, cuando por razones de conveniencia para la entidad, no sea procedente continuar con el proceso de
contratacién, este podra suspenderse o darse por terminado en cualquier etapa, cuando aparezcan circunstancias
técnicas, operativas, econémicas, de mercado o de fuerza mayor, orden de autoridad, acto irrevocable de terceros o
razonables de utilidad o conveniencia que puedan justificar esta decision.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacién segun corresponda, que se remitira a los
invitados a participar y/o proponentes segun corresponda.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS
El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejar4 constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se remitira a los proponentes.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
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El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad remitira
a los proponentes via correo electrénico en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren,
aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podréan ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracién los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad remitira via correo electrnico el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en
el cronograma del presente proceso de seleccion, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en
el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proce