

**ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA  
CONVOCATORIA N° FCO-I-005-2018**

**OBJETO:** “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS COLECTORES INMERSOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO MIROLINDO PICALAÑA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL”

**PLAZO DE EJECUCION:** Diez (10) meses.

**PRESUPUESTO DE CONVOCATORIA:** \$413.620.550,0

**CONSIDERACIONES**

- A)** Que el día cuatro (4) de diciembre de 2018, se dio apertura a la CONVOCATORIA N° FCO-I-005-2018.
- B)** Que de conformidad con el acta de cierre del día veintitrés (23) de enero del año dos mil diez y nueve (2019), no se presentaron propuestas para la convocatoria, materializándose así la causal de **declaratoria de desierta** contenida en el numeral 1.38.1. del *CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES* de los términos de referencia, así: 1.38.1 Cuando no se presenten propuestas.
- C)** Por tanto, se procedió a remitir a los invitados a participar la Adenda No. 2, modificando el cronograma de la misma, toda vez que no obra justificación para adelantar las etapas subsiguientes señaladas en el cronograma, salvo la publicación del Acta de Declaratoria de Desierta.

En consecuencia, en su calidad de Secretaria General

**DECIDE**

**DECLARAR DESIERTA** la CONVOCATORIA N° FCO-I-005-2018 con objeto: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS COLECTORES INMERSOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO MIROLINDO PICALAÑA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL”.

Dado en Bogotá D.C., a los treinta y un días (31) días del mes de enero de 2019

Original Firmado  
**LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE**  
Secretaria General

Elaboró: Hasley Romero - Profesional de contratación  
Revisó: Natalia Gutiérrez – Profesional de contratación  
Revisó: Juan Carlos Muñoz – Director de contratación